

## Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger

- **AVIS D'APPEL A CANDIDATURE**
  - MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
  - HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY
  - HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO
  - UNIVERSITE DE ZINDER
- **AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE**
  - CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
  - AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
- **PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS**
  - UNIVERSITE DAN DICKO DANKOULODO DE MARADI
  - ECOLE DES MINES DE L'AIR
  - DIRECTION REGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY
  - CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TILLABERY
  - UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI
  - MAISON D'ARRET DE KONNI
  - AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
  - COMMUNE RURALE DE KARMA
  - COMMUNE RURALE DE BANKILARE
  - CONSEIL REGIONAL D'AGADEV
  - COMMUNE URBAINE DE KEITA



# Sommaire

- AVIS D'APPEL A CANDIDATURE..... Pages 3-12
- AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE.. Pages 13-17
- PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ..... Pages 18-31



BP : 725 - Niamey - NIGER  
Tél : (00227) 20 72 35 00  
Email : armp@intnet.ne  
Site web : www.armp-niger.org

**Directeur de Publication**  
M. Ibrahim Allassane

**Directrice de la Rédaction**  
Mme Zourkaleini Zara

**Comité de Rédaction**  
Mme Zourkaleini Zara  
M. Adamou Tahirou  
M. Yacouba Soumana  
M. Amadou Mahaman Rabiou  
M. Almoctar Mahamane  
M. Maharou Habou

**Conception & Impression**



La Grande Imprimerie du Niger  
BP: 383 Niamey - Niger  
Tél. : +227 20 73 30 91  
96 86 33 33

**Tirage :**  
200 exemplaires  
**Abonnement/Distribution**  
ARMP : Tél : 20 72 35 00



Agence de Régulation des Marchés Publics



## PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE URBAINE DE KEITA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES										
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
08/02/22	15/02/22	18/02/22	25/02/22	02/03/22	09/03/22	16/03/22	19/03/22	22/03/22	3 mois	PTF
17/02/22	24/02/22	27/02/22	29/03/22	03/04/22	10/04/22	17/04/22	20/04/22	23/04/22	3 MOIS	PTF
27/02/22	06/03/22	09/03/22	08/04/22	13/04/22	20/04/22	27/04/22	30/04/22	03/05/22	6 MOIS	PTF
09/03/22	16/03/22	19/03/22	18/04/22	23/04/22	30/04/22	07/05/22	10/05/22	13/05/22	3 MOIS	PTF
17/03/22	24/03/22	27/03/22	03/04/22	08/04/22	15/04/22	22/04/22	25/04/22	28/04/22	3 MOIS	PTF
22/03/22	29/03/22	01/04/22	08/04/22	13/04/22	20/04/22	27/04/22	30/04/22	03/05/22	3 MOIS	PTF et Commune
27/03/22	03/04/22	06/04/22	13/04/22	18/04/22	25/04/22	02/05/22	05/05/22	08/05/22	1 MOIS	PTF
12/04/22	19/04/22	22/04/22	22/05/22	27/05/22	03/06/22	10/06/22	13/06/22	16/06/22	2 MOIS	PTF
15/04/22	22/04/22	25/04/22	25/05/22	30/05/22	06/06/22	13/06/22	16/06/22	19/06/22	5 MOIS	Etat
22/04/22	29/04/22	02/05/22	01/06/22	06/06/22	13/06/22	20/06/22	23/06/22	26/06/22	3 MOIS	Etat
27/04/22	04/05/22	07/05/22	06/06/22	11/06/22	18/06/22	25/06/22	28/06/22	01/07/22	2 MOIS	PTF
07/05/22	14/05/22	17/05/22	24/05/22	29/05/22	05/06/22	12/06/22	15/06/22	18/06/22		Commune
12/05/22	19/05/22	22/05/22	21/06/22	26/06/22	03/07/22	10/07/22	13/07/22	16/07/2022	3 MOIS	PTF
29/05/22	05/06/22	08/06/22	15/06/22	20/06/22	27/06/22	04/07/22	07/07/22	10/07/2022	2 MOIS	PTF
03/06/22	10/06/22	13/06/22	13/07/22	18/07/22	25/07/22	01/08/22	04/08/22	07/08/2022	2MOIS	PTF
09/06/22	16/06/22	19/06/22	26/06/22	01/07/22	08/07/22	15/07/22	18/07/22	21/07/2022	3 MOIS	PTF
12/03/2022	19/03/22	22/03/22	21/04/22	26/04/22	03/05/22	10/05/22	13/05/22	16/05/2022	5 MOIS	PTF et Commune
14/03/22	21/03/22	24/03/22	31/03/22	05/04/22	12/04/22	19/04/22	22/04/22	25/04/2022	3 MOIS	PTF
17/06/22	24/06/22	27/06/22	27/07/22	01/08/22	08/08/22	15/08/22	18/08/22	21/08/2022	3 MOIS	PTF
27/06/22	04/07/22	07/07/22	06/08/22	11/08/22	18/08/22	25/08/22	28/08/22	31/08/2022	5 MOIS	PTF
10/07/22	17/07/22	20/07/22	27/07/22	01/08/22	08/08/22	15/08/22	18/08/22	21/08/2022	3 MOIS	PTF
17/07/22	24/07/22	27/07/22	26/08/22	31/08/22	07/09/22	14/09/22	17/09/22	20/09/2022	5 MOIS	Etat
28/07/22	04/08/22	07/08/22	06/09/22	11/09/22	18/09/22	25/09/22	28/09/22	01/10/2022	5 MOIS	PTF
01/04/22	08/04/22	11/04/22	11/05/22	16/05/22	23/05/22	30/05/22	02/06/22	05/06/2022	3 MOIS	PTF



# PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE URBAINE DE KEITA (Initial)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (6)
1	Balisage de 25 Km de couloirs de passage	Secrétaire Général	DC	PM	01/02/2022
2	Construction de la bretelle Poste de police Maison du paysan	Secrétaire Général	AOO	PM	10/02/2022
3	Traitement mécanique des koris	Secrétaire Général	AOO	PM	20/02/2022
4	Récupération des terres dégradées (CES/DRS)	Secrétaire Général	AOO	PM	02/03/2022
5	Fonçage de dix (10) puits maraichers	Secrétaire Général	DC	PM	10/03/2022
6	Fixation des dunes	Secrétaire Général	DC	PM	15/03/2022
7	Construire deux (02) boutiques d'intrants agricole (BIA)	Secrétaire Général	DC	PM	20/03/2022
8	Etude des points critiques et rechargement des pistes de désenclavement des bassins de production	Secrétaire Général	AMI	PM	05/04/2022
9	Construction d'un seuil d'épandage à Dania	Secrétaire Général	AOO	PM	08/04/2022
10	Construction du Barrage de Keita	Secrétaire Général	AOO	PM	15/04/2022
11	Réhabilitation du seuil d'épandage de Keita	Secrétaire Général	AOO	PM	20/04/2022
12	Construction d'un magasin pour la Mairie	Secrétaire Général	DC	PM	30/04/2022
13	Construction d'une centrale d'approvisionnement en aliments bétail (CAAB)	Secrétaire Général	AOO	PM	05/05/2022
14	Construire un parc couloir de vaccination	Secrétaire Général	DC	PM	22/05/2022
15	Etude pour la mise en valeur du potentiel agricole autour des seuils réalisés par le PPR	Secrétaire Général	AMI	PM	27/05/2022
16	Construction de deux (02) hangars dans le marché à bétail	Secrétaire Général	DC	PM	02/06/2022
17	Construction et équipement de six (06) blocs de deux (02) classes	Secrétaire Général	AOO	PM	05/03/2022
18	Dotation de six (06) écoles en Paquets scolaires	Secrétaire Général	DC	PM	07/03/2022
19	Réhabilitation des salles de classes et clôture à l'Ecole Keita Medersa 1.	Secrétaire Général	AOO	PM	10/06/2022
20	Réalisation de cinq (05) puits cimentés	Secrétaire Général	AOO	PM	20/06/2022
21	réhabilitation de trois (03) puits cimentés	Secrétaire Général	DC	PM	03/07/2022
22	Réalisation des MAEP	Secrétaire Général	AOO	PM	10/07/2022
23	Construction des infrastructures et d'aménagement d'un centre de collecte des produits agricoles	Secrétaire Général	AOO	PM	21/07/2022
24	Construction d'un CSI à Jiguina Haoussa	Secrétaire Général	AOO	PM	25/03/2022



# AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

## AVIS D'APPEL A CANDIDATURE

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2022 publié sur le site de SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien N°10275 du mardi 15 février 2022.

2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer l'acquisition de matériel de transport et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l'appel d'offres national ouvert N°004/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP-DSP relatif à la **l'Acquisition de quatre véhicules pick-up de supervision et d'un véhicule de coordination Station Wagon pour la DGUPL.**

3. Le Ministre de l'Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes réparties en 2 lots:

**Lot N°1 : Acquisition d'un (01) véhicule Station Wagon ;**

**Lot N°2 : Acquisition de quatre(04) véhicules 4x4, double cabines ;**

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l'article 30, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de 8 heures à 17 heures.**

6. Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO. (Voir les DPAO pour les informations détaillées).

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64.** La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque bancaire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement  
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64** au plus tard le vendredi 22 avril 2022 à 10 heures. Les offres parvenues hors délais ne sont pas acceptées.

• Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :

✓ **Pour le lot1 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA** du montant toutes taxes de l'offre ou un chèque certifié d'un montant équivalent ;

✓ **Pour le lot2 : trois millions (3 000 000) francs CFA** du montant toutes taxes de l'offre ou un chèque certifié d'un montant équivalent.

9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le vendredi 22 avril 2022 à 10h heures à l'adresse suivante : **Salle de réunion de l'immeuble du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1er étage, 2ème porte, couloir de l'aile droite.**

11. Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres

**Le Secrétaire Général**



# AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



## MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

### AVIS D'APPEL D'OFFRES N°006/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2022 publié sur le site de SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien N°10275 du mardi 15 février 2022.

2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer les Travaux de réhabilitation des Directions Régionales de l'Urbanisme, des Impôts, du Pétrole, des Mines, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative de Diffa, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

3. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux, en lot unique, consistant à la réhabilitation des ouvrages suivants :

- a) Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale de l'Urbanisme et du Logement de Diffa ;
- b) Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale des Impôts de Diffa ;
- c) Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale du Pétrole de Diffa ;
- d) Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale des Mines de Diffa ;
- e) Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative de Diffa ;

4. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de **8 heures à 17 heures** .

6. Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64**. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque bancaire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64** au plus tard le mardi 26 avril 2022 à 10h heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA ou un chèque certifié d'un montant équivalent.

10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants dûment mandatés à l'ouverture des plis le mardi 26 avril 2022 à 10h heures à l'adresse suivante : Salle de réunion du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1<sup>er</sup> étage, 2<sup>ème</sup> porte, couloir de l'aile droite.

12. Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres.

**Le Secrétaire Général**



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE BANKILARE (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	4 Mois	Projet trois (3) Frontières
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	6 Mois	FICOD
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	5 Mois	Commune rurale de Bankilaré
-	14/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	13/04/2022	4 Mois	Fonds de perocation
-	14/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	13/04/2022	1 Mois	Projet trois (3) Frontières
09/03/2022	11/03/2022	11/04/2022	16/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	09/05/2022	6 mois	BN
09/03/2022	11/03/2022	11/04/2022	16/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	09/05/2022	4 Mois	PDLK

## CONSEIL REGIONAL D'AGADEZ (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES										
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
27/01/22	30/01/22	05/02/22	20/06/22	28/03/22	02/03/22	05/03/22	12/03/22	01/04/22	4 mois	PICT III/ANFICT
27/01/22	30/01/22	05/02/22	20/06/22	28/03/22	02/03/22	05/03/22	12/03/22	01/04/22	4 mois	PICT III/ANFICT
07/05/22	10/05/22	12/05/22	15/06/22	19/06/22	25/06/22	25/06/22	28/06/22	01/07/22	4 mois	PICCT/ANFICT/CRAZ
07/05/22	10/05/22	12/05/22	15/06/22	19/06/21	25/06/22	25/06/22	28/06/22	01/07/22	4 mois	PICCT/ANFICT/CRAZ



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE BANKILARE (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Réalisation de quatorze (14) forages équipés de pompes à motricité humaine dans les villages de: Tintakaneyt, Haybangou, Manda kel agabo, Silgou, Nanegountou, Tinfad (Wasseiga), Ezack tahount, Tinfad Egargar, Tegeut, Tinkibou, Tachwarwatart, Zinam Touareg, Zalangué1, Namanderi Chatoumane dans la Commune Rurale de Bankilare	Secrétaire Général	AO	PM	04/03/2022
2	Réalisation d'une MINI-AEP avec un poste d'eau au Centre de Santé Intégré dans le village de Petel Kole, Commune rurale de Bankilare, Département de Bankilare	Secrétaire Général	AO	PM	07/03/2022
	Mise en gestion déléguée de trente systèmes d'AEP du département de Bankilare	Secrétaire Général	AO	PM	21/03/2022
3	Fourniture de table bancs	Secrétaire Général	DC	PM	-
4	Construction des hangars métalliques au marché hebdomadaire	Secrétaire Général	DC	PM	-
5	Aménagement de 12 sites de Culture de Contre Saison (CCS) dans la commune de Bankilare	Secrétaire Général	AO	PM	28/02/2022
6	Construction et approvisionnement d'une banque céréalière (BC) à Bankilare	Secrétaire Général	AO	PM	28/02/2022

## CONSEIL REGIONAL D'AGADEZ (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Construction mur de clôture et d'un bloc administratif CEG Ingall Construction d'un bloc de 3 salles de classes équipés CEG Abalama	SG/CR	AMI/AOO	PM	26/01/2022
2	Etudes pistes rurales de desserte des zones de productions	SG/CR	AMI/AOO	PM	26/01/2022
3	Construction Salle de réunions du Conseil Régional	SG/CR	AOO	PM	05/05/2022
4	Construction centre mere et enfant	SG/CR	AOO	PM	05/05/2022



# AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



## MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

### AVIS D'APPEL A CANDIDATURE

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2022 publié sur le site de SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien N°10275 du mardi 15 février 2022.

2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer l'acquisition de matériel de transport et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l'appel d'offres national ouvert **N°007/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP-DSP relatif à la l'Acquisition d'un (01) appareil de levé topographique de type Station Total et de deux (02) GPS différentiels.**

3. Le **Ministre de l'Urbanisme et du Logement** sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes en lot unique : **Acquisition d'un (01) appareil de levé topographique de type Station Total et de deux (02) GPS différentiels.**

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à **l'article 30**, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de 8 heures à 17 heures.**

6. Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO. (Voir les DPAO pour les informations détaillées).

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64.** La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque bancaire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64** au plus tard le vendredi 29 avril 2022. Les offres parvenues hors délais ne sont pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une **garantie de soumission**, d'un montant de **un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA** du montant toutes taxes de l'offre ou un chèque certifié d'un montant équivalent

9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le vendredi 29 avril.2022 à 10h heures à l'adresse suivante : Salle de réunion de l'immeuble du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1er étage, 2ème porte, couloir de l'aile droite.

11. Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres

**Le Secrétaire Général**



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°001/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP

1-Le présent avis fait suite à l'additif N°1 au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 Février 2022 et publié dans le journal des Marchés Publics de l'ARMP/NIGER N°427 du 21 au 27 Février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;

2-Le Directeur Général de l'Hôpital National de Niamey (DG/HNN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le marché à commandes d'autres produits alimentaires.

3-La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public à son article 29 et ouvert à tous les candidats éligibles.

4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service de Passation des Marchés de l'HNN et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables de 9 h à 16 heures.

5-La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans les instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics de Cinq Cent mille (500 000) F.CFA.

7-Les offres présentées en un(1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics au plus tard le 31/03/ 2022 à 09 heures;

8-Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, de deux (2%) pour cent du montant de l'offre TTC.

9-Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jour (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.

10-Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **31/03/2022** à 09 h30 dans la salle de conférence de l'Hôpital National de Niamey (HNN).

**Le Directeur Général**



## AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (Additif 1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
16/03/2022	18/03/2022	01/04/2022	06/04/2022	19/04/2022	13/06/2022	20/06/2022	06 mois	ARMP

## COMMUNE RURALE DE KARMA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
24/03/2022	25/03/2022	25/04/2022	30/04/22	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	4 Mois	Commune
30/03/2022	01/04/2022	02/05/2022	07/05/22	17/05/2022	24/05/2022	02/06/2022	3 Mois	Commune
25/04/2022	26/04/2022	26/05/2022	31/05/22	09/06/2022	16/06/2022	27/06/2022	6 Mois	Commune
10/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	18/07/22	27/07/2022	03/08/2022	12/08/2022	1 Mois	Commune
-	01/09/2022	05/09/2022	05/09/22	14/09/2022	21/09/2022	30/09/2022	3 Mois	Commune
14/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	26/09/22	05/10/2022	12/10/2022	21/10/2022	3 Mois	Commune
	20/10/2022	24/12/2022	24/10/22	02/11/22	09/11/22	18/11/22	1 Mois	Commune
-	20/10/2022	24/12/2022	24/10/22	02/11/22	09/11/22	18/11/22	2 Mois	Commune
-	20/10/2022	24/12/2022	24/10/22	02/11/22	09/11/22	18/11/22	2 Mois	Commune



### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance au Maître d'Ouvrage dans le cadre la construction des centres de formation	SE	AMI	PM	08/03/2022

## COMMUNE RURALE DE KARMA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Travaux de construction du mur de clôture de la mairie avec des bureaux annexes et un magasin LOT 1 Travaux de construction du mur de clôture du marché à bétail de Goubé avec bureaux, latrines et hangar LOT 2	SG de la Mairie	AOO	PM	15/03/2022
2	Travaux de réhabilitation du CSI de Karma et d'autres cases de santé LOT 1 Travaux de transformation de la case de santé de Zébanfiti en CSI type I LOT 2 Travaux de construction de deux cases de santé LOT3	SG de la Mairie	AOO	PM	21/03/2022
3	Travaux de construction de six blocs de deux classes chacun repartis en 3 lots	SG de la Mairie	AOO	PM	15/04/2022
4	Achat de trois (3) véhicules (communément appelé Belgique) pour le service, Achat de deux véhicules (Belgique) pour servir d'ambulances ET Achat d'un camion benne (Belgique) Achat d'un camion benne (Belgique)	SG de la Mairie	AOO	PM	01/06/2022
5	Travaux de réalisation des forages	SG de la Mairie	DC	PM	-
6	Achat de 500 tables bancs ET Achat de cinq (5) ordinateurs portables avec accessoires	SG de la Mairie	DRP	PM	05/09/2022
7	Achat d'un terrain de 5 000 m <sup>2</sup> sur le plateau de Karma au profit de la brigade de Genadarmier de Karma nouvellement créée	SG de la Mairie	DC	PM	-
8	Travaux de construction de deux parcs de vaccination	SG de la Mairie	DC	PM	-
9	Travaux de réhabilitation de la voie latéritique RN1-Koutoukalé Kado	SG de la Mairie	DC	PM	-



### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°002/2022/DGHNN/SPM

-Le présent avis fait suite à l'additif N°1 au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 Février 2022 et publié dans le journal des Marchés Publics de l'ARMP/NIGER N°427 du 21 au 27 Février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;

2-Le Directeur Général de l'Hôpital National de Niamey (DG/HNN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le marché à commandes des **CEREALES, TUBERCULES, LEGUMES ET AUTRES DERIVES**.

3-La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et des délégations de service public à son article 29 et ouvert à tous les candidats éligibles.

4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service de Passation des Marchés de l'HNN et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables de 9 h à 16 heures.

5-La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans les instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics de Cinq Cent mille (500 000) F.CFA.

7-Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics au plus tard le 31/03/2022 à 09 h;

8-Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, de deux (2%) pour cent du montant de l'offre TTC.

9-Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jour (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.

10-Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **31/03/2022** à 10 h00 dans la salle de conférence de l'Hôpital National de Niamey (HNN).

*Le Directeur Général*



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°003/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP

1-Le présent avis fait suite à l'additif N°1 au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 Février 2022 et publié dans le journal des Marchés Publics de l'ARMP/NIGER N°427 du 21 au 27 Février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;

2-Le Directeur Général de l'Hôpital National de Niamey (DG/HNN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le marché à commandes de **produits d'hygiène et d'entretien**.

3-La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public à son article 29 et ouvert à tous les candidats éligibles.

4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service de Passation des Marchés de l'HNN et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables de 9 h à 16 heures.

5-La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans les instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension.

6- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics de Cinq Cent mille (500 000) F.CFA.

7- Les offres présentées en un(1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics au plus tard le 31/03/ 2022 à 09 heures;

8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, de deux (2%) pour cent du montant de l'offre TTC.

9- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jour (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.

10-Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **31/03/2022** à 10 h30 dans la salle de conférence de l'Hôpital National de Niamey (HNN).

*Le Directeur Général*



## UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI (1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
18/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	18/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	14/07/2022	25 jrs	BN
17/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	11/07/2022	20/07/2022	3 MOIS	BN
-	16/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	17/06/2022	25 jrs	BN
18/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	18/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	14/07/2022	25 jrs	BN

## UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI (2)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	10/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	25 jrs	FCSE
-	10/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	25 jrs	FCSE

## MAISON D'ARRET DE KONNI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
02/01/2022	03/01/2022	04/01/2022	09/01/2022	19/01/2022	30/01/2022	09/02/2022	10 jours	BN



## UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI (1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Matériel informatique	Recteur	DRP	PM	09/05/2022
2	Acquisition matériels roulants	Recteur	AO	PM	06/05/2022
3	Fourniture et matériel de bureau	Recteur	DC	PM	-
4	Construction d'une salle multimedia	Recteur	DRP	PM	09/05/2022

## UNIVERSITE BOUBAKAR BA DE TILLABERI (2)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Matériel et fourniture de bureau	Recteur	DC	PM	-
2	Matériels informatiques	Recteur	DC	PM	-

## MAISON D'ARRET DE KONNI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Achat de Produits Alimentaires en deux lots vivres et condiments	Régisseur	AOON	PM	23/12/2021



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

### AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°002/HNN/SPM/DSP/2022

#### RELATIF AU CONTRAT DE GARDIENNAGE

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08/02/2022 ; publié dans le journal des Marchés Publics N°427 du 21 au 27 février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;
2. L'Hôpital National de Niamey (HNN) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour le gardiennage.
3. La durée du contrat est de douze (12) mois ;
4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension ;
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix au Service Passation des Marchés Publics de l'Hôpital National de Niamey (SPM/DSP/HNN) les jours ouvrables de 9 h 30 à 16 heures ;
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du Service Passation des Marchés Publics moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cent mille (100 000) F.CFA.**
7. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat ;
8. Les offres présentées en **une originale (1) et trois (3) copies**, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au service de Passation des Marchés Publics, BP : 238 HNN au plus tard le **29/03/ 2022 à 10 heures** ;
9. L'ouverture des plis aura lieu le **même jour à 10h30 mn** dans la salle de réunion de l'Hôpital National de Niamey en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister ;
10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
11. Par décision motivée, l'Hôpital National de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix

*Le Directeur Général*



## HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°02/2022/AON/TUBE SCAN/HNABD

#### Relatif à l'acquisition et installation d'un tube de scanner

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le journal des marchés publics N°421 du 07 au 14 janvier 2022 ;
2. La Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) a l'intention d'utiliser une partie des fonds de son budget pour effectuer les paiements au titre du marché : **Acquisition et installation d'un tube de scanner**, en un lot unique, n°02/2022/AON/TUBE SCAN/HNABD.  
La Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **l'acquisition et installation d'un tube de scanner**.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du Code des Marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo

#### Service de la Passation des Marchés Publics et de délégations de service public de l'HNABD

Adresse : N°1936, rue 002 Université, 5ème Arrondissement de Niamey

BP : 10146 Niamey NIGER Tél : 00(227) 20 31 68 78

et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres constitués à l'adresse mentionnée ci-après au service de la Passation des Marchés et de délégations de service public du lundi au jeudi de 8h à 17h et les vendredis de 8h à 12h, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir la Section III. Critères d'évaluation et de qualification des DPAO pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics moyennant le paiement d'un montant non remboursable de **Trois Cent mille (300 000) F.CFA** à l'adresse mentionnée ci-après à la *Direction Générale de l'hôpital National Amirou Boubacar Diallo au service de l'Economat*

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par dépôt direct auprès du secrétariat de la Direction Générale de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au Secrétariat de la Directrice Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le 20/04/2022 à 10 H, heure locale. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de l'offre d'un montant de un million cinq cent (1 500 000) francs CFA.

8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jours (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le 20/04/2022 à 10 h 30 mn, heures locales** dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo.

Pr BRAH SOULEYMANE



## CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TILLABERY (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHÉS								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
16/02/2022	17/02/2022	24/02/2022	28/02/2022	09/03/2022	16/03/2022	21/03/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	7 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
22/12/2021	10/03/2022	15/03/2022	20/03/2022	27/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	7 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	22/06/2022	27/06/2022	03/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	25/06/2022	30/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	12/07/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	25/06/2022	30/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	12/07/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	25/06/2022	30/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	12/07/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	25/06/2022	30/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	12/07/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	27/03/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	15/01/2022	20/01/2022	22/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	26/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	25/06/2022	30/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	12/07/2022	1 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National
03/12/2021	06/12/2021	09/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	20/01/2022	11 mois	Budget National



### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Condiments frais et sec	CROU/Ti	DRP	PM	07/02/2022
2	Produits alimentaires pour le petit-dejeuner	CROU/Ti	DC	PM	
3	Pain	CROU/Ti	DC	PM	
4	Viande	CROU/Ti	DC	PM	
5	Poisson-oeuf	CROU/Ti	DC	PM	
6	Kit ramadan	CROU/Ti	DC	PM	
7	Bois de cuisine/gaz domestique	CROU/Ti	DC	PM	
8	Produits alimentaires (bouillon-tomate-sel etc...)	CROU/Ti	DC	PM	
9	Igname/pomme de terre/patate douce	CROU/Ti	DC	PM	
10	Desserts	CROU/Ti	DC	PM	
11	Kit tabaski	CROU/Ti	DC	PM	
12	Oignon	CROU/Ti	DC	PM	
13	Courge	CROU/Ti	DC	PM	
14	Niebe-farine de manioc	CROU/Ti	DC	PM	
15	Materiels roulants	CROU/Ti	DRP	PM	
16	Lits superposés	CROU/Ti	DC	PM	
17	Matelas	CROU/Ti	DC	PM	
18	Draps	CROU/Ti	DC	PM	
19	Couvre lit	CROU/Ti	DC	PM	
20	Produits et materiels d'entretien	CROU/Ti	DC	PM	
21	Quincaillerie	CROU/Ti	DC	PM	
22	Materiels de plomberie	CROU/Ti	DC	PM	
23	Materiels d'électricité	CROU/Ti	DC	PM	
24	Reservoirs d'eau et installation des tours	CROU/Ti	DC	PM	
25	Materiels de sport	CROU/Ti	DC	PM	
26	Produits pharmaceutiques	CROU/Ti	DC	PM	
27	Tee-shirt (impression et logo) 09 Fev.2022	CROU/Ti	DC	PM	
28	Fourniture de bureau	CROU/Ti	DC	PM	
29	Materiels de cuisine divers	CROU/Ti	DC	PM	
30	Sardine	CROU/Ti	DC	PM	
31	Huile	CROU/Ti	DC	PM	
32	Poulet	CROU/Ti	DC	PM	



### AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N°01/2022/UNIVERSITE/ZR

#### RELATIF A LA LIVRAISON DES FOURNITURES : ALIMENTATION-HABILLEMENT-COUCHAGE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le journal N° 428 du mois de mars 2022.
2. L'Université de Zinder (UZ) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures : Alimentation-Habillement-Couchage composés en deux (02) lots.
3. La passation du Marché sera conduite par une Demande de Renseignement et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est d'un (1) mois à compter de sa signature.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignement et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA en espèce à l'adresse mentionnée ci-après: Service intérieur et des affaires générales de Zinder BP: 656 Tél.: (227) 20 510 920/20512409/91663330
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Rectorat bureau d'ordre au plus tard le **29/03/2022 à 10 heures 00 mn**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 13.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le mercredi **29/03/2022** à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion du Rectorat à l'étage.

**LE SECRETAIRE GENERAL**



## UNIVERSITE DE ZINDER

### AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N°02/2022/UNIVERSITE/ZR

#### RELATIF A LA FOURNITURE : DES MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES

1. Le présent Avis d'appel à candidatures s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le journal N° 428 du mois de mars 2022.
2. L'Université de Zinder (UZ) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture des matériels pédagogique et didactique en un lot seul.
3. La passation du Marché sera conduite par une Demande de Renseignement et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est d'un (1) mois à compter de sa signature.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignement et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA en espèce à l'adresse mentionnée ci-après: Service intérieur et des affaires générales de Zinder BP : 656 Tél.: (227) 20 510 920/20512409/91663330
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Rectorat bureau d'ordre au plus tard le **mercredi 30/03/2022 à 10 heures 00 mn**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 13.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le mercredi **30/03/2022** à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion N°2 du Rectorat à l'étage.

**LE SECRETAIRE GENERAL**



## DIRECTION REGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
7/03/2022	11/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	11/05/2022	12 Mois	BN
7/03/2022	11/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	11/05/2022	12 Mois	BN
7/03/2022	11/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	27/04/2022	03/05/2022	11/05/2022	12 Mois	BN
02/03/2022	09/03/2022	19/03/2022	22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	13/04/2022	21 jours	BN
02/03/2022	09/03/2022	19/03/2022	22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	13/04/2022	21 jours	BN
02/03/2022	09/03/2022	19/03/2022	22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	13/04/2022	21 jours	BN
02/03/2022	09/03/2022	19/03/2022	22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	13/04/2022	21 jours	BN
02/03/2022	09/03/2022	19/03/2022	22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	13/04/2022	21 jours	BN
02/03/2022	09/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	24/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	21 jours	BN
7/03/2022	11/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	04/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	120 jours	FCSE
02/03/2022	09/03/2022	19/03/2022	22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	13/04/2022	21 jours	FCSE
02/03/2022	09/03/2022	19/03/2022	22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	13/04/2022	21 jours	FCSE
02/03/2022	09/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	24/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	21 jours	FCSE



## DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Alimentation, Habillement Couchage pour le Lycée Professionnel Kalmaharo (LPK)	DRET/FP Niamey	AON	PM	22/02/2022
2	Alimentation, Habillement Couchage pour le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CFPP)	DRET/FP Niamey	AON	PM	22/02/2022
3	Alimentation, Habillement Couchage pour le Centre de Formation Professionnel Technique (CFPT/AMA)	DRET/FP Niamey	AON	PM	22/02/2022
4	Acquisition de la matière d'œuvre pour CFPT KT	CFPT kt	DRP	PM	22/02/2022
5	Acquisition de la matière d'œuvre pour CFPT /AMA	CFPT AMA	DRP	PM	22/02/2022
6	Acquisition de la matière d'œuvre pour LEP/ISSA BERI	LEP ISSA BERI	DRP	PM	22/02/2022
7	Acquisition de la matière d'œuvre pour CFPP	CFPP	DRP	PM	22/02/2022
8	Acquisition de la matière d'œuvre pour LPK	LPK	DRP	PM	22/02/2022
9	Rehabilitation d'un CET	DRET/FP Niamey	DC	PM	22/02/2022
10	Equiper les CFM construits en 2021	DRET/FP Niamey	AON	PM	22/02/2022
11	Acquisition de la matière d'œuvre pour les CFM ET CET	DRET/FP Niamey	DRP	PM	22/02/2022
12	Acquisition des Equipements de Plate Formes dans le cadre de Formation et Sensibilisation	DRET/FP Niamey	DRP	PM	22/02/2022
13	Equiper les nspections	DRET/FP Niamey	DC	PM	22/02/2022



## RELATIF A FOURNITURE : DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES, PLOMBERIE ET MENUISERIE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le journal N° 428 du mois de mars 2022.
2. L'Université de Zinder (UZ) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture des matériels électriques, de plomberie et de menuiserie en deux lots.
3. La passation du Marché sera conduite par une Demande de Renseignement et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est d'un (1) mois à compter de sa signature.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignement. et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA en espèce à l'adresse mentionnée ci-après: Service intérieur et des affaires générales de Zinder BP : 656 Tél.: (227) 20 510 920/20512409/91663330
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Rectorat bureau d'ordre au plus tard le **mercredi 30/03/2022 à 10 heures 00 mn**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 13.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le mercredi **30/03/2022 à 10 heures 30 mn** dans la salle de réunion N°1 de l'université de Zinder.

**LE SECRETAIRE GENERAL**



## CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

### AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°01/CNOU/2022

**Structure :** Centre National des Œuvres Universitaires (C.N.O.U)

**Exercice Budgétaire :** 2022

**Source de Financement :** Budget du CNOU

**Mode de Passation du marché :** Appel d'offre Ouvert National-AOON/Marché à commande

**Reference du marché :** AOON-N°01-CNOU-2022

**Objet du marché :** Fourniture par commande des denrées alimentaires (en différents lots)

**Date et support de publication de l'avis :** N°1977 Sahel Dimanche du 21 janvier 2022.

**Date de notification aux soumissionnaires :** 03 février 2022

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
01 Viande Bovine avec os (HT)	Ets ZABEIROU MAMAN	499.500.000 HT	12 mois (au fur et à mesure des commandes)	Retenu, Attributaire définitif étant la moins disante l'offre du candidat Ets ZABEIROU MAMAN a été la seule à franchir toutes les étapes de l'analyse.
02 Baguettes de pain, sucre en poudre sac/50Kg (TVA 5%)	Ets BASSAKOYE KABIROU	284.100.000 TTC	12 mois (au fur et à mesure des commandes)	Retenu, Attributaire définitif étant la moins disante l'offre du candidat Ets BASSAKOYE KABIROU a été la seule à franchir toutes les étapes de l'analyse.
02 Ba-guettes de pain, sucre en poudre sac/50Kg (TVA 5%)	Ets ALLO DAY	201.127.500 TTC	12 mois (au fur et à mesure des commandes)	Rejeté, pour n'avoir pas fourni : la garantie de soumission 2% de l'offre, la ligne de crédit 25% de l'offre, les copies des pages de garde et de signatures des contrats de marchés similaires d'un montant d'au moins 100 millions FCFA TTC, y compris leurs PV de réception. Par ailleurs, les attestations de bonne exécution fournies ne précisent aucun montant.

**Directeur Général du CNOU**



## UNIVERSITE DAN DICKO DANKOULODO DE MARADI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
21/01/2022	21/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	11/02/2022	17/02/2022	2 Semaines	Budget UDDM
-	13/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	08/02/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	13/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	08/02/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	13/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	08/02/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	02/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	16/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	01 Mois	Budget UDDM
25/01/2022	25/01/2022	01/02/2022	02/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	21/02/2022	45 Jours	Budget UDDM
07/04/2022	07/04/2022	14/04/2022	15/04/2022	22/04/2022	29/04/2022	05/05/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	07/04/2022	14/04/2022	15/04/2022	22/04/2022	29/04/2022	05/05/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	07/04/2022	14/04/2022	15/04/2022	22/04/2022	29/04/2022	05/05/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	04/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	07/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	26/07/2022	31/07/2022	01 Mois	Budget UDDM
-	07/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	26/07/2022	31/07/2022	01 Mois	Budget UDDM
14/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	01 Mois	FCSE
14/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	01 Mois	FCSE
08/11/2022	08/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	22/11/2022	28/11/2022	01/12/2022	01 Mois	Budget UDDM

## ECOLE DES MINES DE L'AIR (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/03/22	15/03/22	29/03/22	02/04/22	15/04/22	26/04/22	05/05/22	7 jours	Budget National



## UNIVERSITE DAN DICKO DANKOULODO DE MARADI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisitions et Installation d'un groupe électrogène de 33 KVA	SG/UDDM	DRP	PM	14/01/2022
2	Création d'un site web et informatisation du système de gestion l'UDDM	SG/UDDM	MI	PM	-
3	Acquisition habillement et couchage des agents	SG/UDDM	DC	PM	-
4	confection des parking au laboratoire biodiversité/IUT	SG/UDDM	DC	PM	-
5	Entretien Batiment	SG/UDDM	DC	PM	-
6	Acquisition des materiels et comsomable TP	SG/UDDM	DRP	PM	19/01/2022
7	Fournitures de bureaux	SG/UDDM	DRP	PM	01/04/2022
8	Construction d'un Batiment abritant le service central de la scolarité	SG/UDDM	DC	PM	-
9	Acquisition des feuilles d'examen	SG/UDDM	DC	PM	-
10	Acquisition des produits d'entretien	SG/UDDM	DC	PM	-
11	Travaux de terrassement laboratoire biodiversité	SG/UDDM	DC	PM	-
12	Travaux de construction de 2 blocs des latrines à quatre compartiments à l'IUT et au nouveaux site	SG/UDDM	DC	PM	-
13	Travaux de construction d'un magasin pour service de materiels	SG/UDDM	DC	PM	-
14	Acquisition des materiels informatique	SG/UDDM	DRP	PM	07/10/2022
15	Acquisition des consomables informatique	SG/UDDM	DRP	PM	07/10/2022
16	Acquisition de matériel roulant	SG/UDDM	DRP	PM	01/11/2022

## ECOLE DES MINES DE L'AIR (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Fourniture des produits d'alimentation pour l'internat	Directeur Général	DRP	PM	01/03/22



## AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Structure :** Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

**Exercice budgétaire :** 2021

**Source de financement :** Budget ARMP

**Mode de passation :** APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

**Référence du Marché :** 001/ARMP/2022

**Objet du marché :** FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE.

**Lot :** N°1

**Date et support de Publication de l'avis :** Sahel- Quotidien des 24, 30 novembre et Sahel-Dimanche du 3 décembre 2021

**Date de notification aux soumissionnaires :** 04/02/2022

N° Lot 01	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
01	DIGI-MEDIA SARLU	73 735 000 F.CFA en TTC	90 jours	Retenu
02	SIME	130 542 810 F.CFA en TTC	90 jours	2 <sup>ème</sup>
03	PSI SARLU	68 862 920 F.CFA en TTC	30 jours	Un ordinateur portable de 13.3 pouces et un processeur de 4 cœurs en lieu et place d'un ordinateur portable de 14 pouces et un processeur de 6 cœurs; Un disque dur externe (SSD ScanDisk Externe de 1 To) d'une vitesse d'écriture de 500Mo/s au lieu de 550Mo/s minimum.
04	RAWDA	40 750 000 F.CFA en TTC	90 jours	Un modèle d'ordinateur portable d'écran 17.3 pouces et non tactile et un processeur de 4 cœurs en lieu et place d'ordinateur portable de 14 pouces, écran tactile et un processeur de 6 cœurs au moins : Un modèle de rétroprojecteur de sortie lumières couleur et blanche de 5000 lumen-3850 lumen au lieu de 7000 lumen-5600 lumen demandé ; Un modèle d'onduleur pour Datacenter et non pour les ordinateurs ; Un kit (HIKVISION) de vidéo surveillance en lieu et place de celui de vidéoconférence ; Un disque dur (desktop HDD) interne pour les PC ou le dispositif de stockage et non un disque dur externe.
05	DIGITECH SERVICES	54 579 588 F.CFA en TTC	90 jours	Un ordinateur de bureau dont la fiche technique indique un stockage interne de 512 Go SSD en lieu et place d'un stockage interne de 1 To SSD minimum; Une gamme pour l'ordinateur portable, cependant sans le modèle du produit il est impossible d'examiner les spécifications techniques.

**Le Secrétaire Exécutif**



# AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE



AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Structure :** Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

**Exercice budgétaire :** 2021

**Source de financement :** Budget ARMP

**Mode de passation :** APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

**Référence du Marché :** 002/ARMP/2022

**Objet du marché :** FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU.

**Lot :** N°2

**Date et support de Publication de l'avis :** Sahel- Quotidien des 24, 30 novembre et Sahel-Dimanche du 3 décembre 2021

**Date de notification aux soumissionnaires :** 04/02/2022

N° Lot 02	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
01	DIGI-MEDIA SARLU	24 900 000 F.CFA en TTC	90 jours	Retenu
02	ETS EBA	28 695 660 F.CFA en TTC	90 jours	Deuxième ( 2ème )
03	ETSAHMED ABDOURAHMANE FATIMATA	91 292 289 F.CFA en TTC	60 jours	Pas de statut juridique, de RCCM et de prospectus ou fiche technique des matériels proposés conformément aux clauses 10.1 (g) des DPAO
04	RAWDA	46 800 000 F.CFA en TTC	90 jours	Aucun marché similaire relatif au mobilier de bureau

*Le Secrétaire Exécutif*

## AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Structure :** Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

**Exercice budgétaire :** 2021

**Source de financement :** Budget ARMP

**Mode de passation :** APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

**Référence du Marché :** 003/ARMP/2022

**Objet du marché :** FOURNITURE DE MATERIEL ELECTROMENAGER.

**Lot :** N°3

**Date et support de Publication de l'avis :** Sahel- Quotidien des 24, 30 novembre et Sahel-Dimanche du 3 décembre 2021

**Date de notification aux soumissionnaires :** 04/02/2022

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
03	DIGI-MEDIA SARLU	7 000 000 F.CFA en TTC	90 jours	Retenu
	ETS EBA	5 310 970 F.CFA en TTC	90 jours	Pas des prospectus pour la cafetière
	ETS AHMED ABDOURAHMANE FATIMATA	9 157 050 F.CFA en TTC	30 jours	Pas de statut juridique, de RCCM et de prospectus ou fiche technique des matériels proposés conformément aux clauses 10.1 (g) des DPAO

*Le Secrétaire Exécutif*



# AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE



AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Structure :** Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

**Exercice budgétaire :** 2021

**Source de financement :** Budget ARMP

**Mode de passation :** APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

**Référence du Marché :** 004/ARMP/2022

**Objet du marché :** Fourniture et Installation de Sept (7) Groupes Electrogènes de 50 KVA dans les Bureaux Régionaux de l'ARMP.

**Lot :** Unique

**Date et support de Publication de l'avis :** Sahel- Quotidien des 25 novembre, 8 décembre et Sahel- Dimanche du 19 novembre 2021

**Date de notification aux soumissionnaires :** 24/01/2022

N° Lot 01	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
01	SACI SARL	99 847 545 F.CFA en TTC	60 jours	Retenu
02	ETS YMA	97 044 500 F.CFA en TTC	Disponible	Pas de preuve d'exécution de deux (2) marchés similaires en nature et en volume au cours de trois (3) dernières années conformément au point 4.1 des DPAO
03	N.T.C	98 620 395 F.CFA en TTC	60 jours	Pas de preuve d'exécution de deux (2) marchés similaires en nature et en volume au cours de trois (3) dernières années conformément au point 4.1 des DPAO
04	ETS EBA	95 795 000 F.CFA en TTC	60 jours	Pas de preuve d'exécution de deux (2) marchés similaires en nature et en volume au cours de trois (3) dernières années conformément au point 4.1 des DPAO
05	SEMTEF	82 431 300 F.CFA en TTC	60 jours	Pas de caution bancaire de soumission telle qu'exigée au point 10.1 (g) des DPAO
06	NIGER IMPERIAL MOTORS	107 956 800 F.CFA en TTC	60 jours	Pas de preuve d'exécution de deux (2) marchés similaires en nature et en volume au cours de trois (3) dernières années conformément au point 4.1 des DPAO

*Le Secrétaire Exécutif*