

- **AVIS D'APPEL À CANDIDATURE**
 - HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO
 - GOUVERNORAT DE LA RÉGION DE MARADI
 - UNIVERSITE ANDRE SALIFOU DE ZINDER
 - UNIVERSITÉ DE DIFFA
 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA
 - DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DE DIFFA
 - DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA
 - DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE DIFFA
 - RÉGION DE DOSSO
 - REGION DE DIFFA
 - DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DOSSO

- **AVIS D'ATTRIBUTION**
 - DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'AGADEZ
 - DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

- **PLANS PRÉVISIONNELS**
 - CABINET DU PREMIER MINISTRE
 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE
 - MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNE ET DE SPORT D'AGADEZ
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE MARADI
 - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE MARADI
 - COMMUNE URBAINE DE DOSSO
 - COMMUNE RURALE DE ALAKOSS
 - COMMUNE RURALE DE DROUM
 - COMMUNE RURALE DE HAMDARA
 - COMMUNE RURALE DE TOUMOUR
 - COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU
 - COMMUNE RURALE DE KABLEWA
 - COMMUNE RURALE DE TABELOT
 - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AGADEZ
 - AGENCE DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUÉE DE L'ENTRETIEN ROUTIER
 - LYCEE PROFESSIONNEL DE ZINDER



Sommaire

- AVIS D'APPEL À LA CANDIDATURE..... PAGES 3-13
- AVIS D'ATTRIBUTION.....PAGES 14-15
- PLANS PRÉVISIONNELS PAGES 16-31



Agence de Régulation des Marchés Publics



Journal des Marchés Publics

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER
Tél : (00227) 20 72 35 00
Email : armp@intnet.ne
Site web : www.armp-niger.org

Directeur de Publication

M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

M. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

Conception & Impression



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

Tirage :

200 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARMP : Tél : 20 72 35 00



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Avis d'Appel d'Offres Ouvert N°04/2022/AON/PATES-ALIM/HNABD relatif à la fourniture par commande de pâtes alimentaires et autres produits alimentaires.

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le journal des marchés publics N°426 du 07 au 14 au 20 février 2022 ;

2. La Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) a l'intention d'utiliser une partie des fonds de son budget pour effectuer les paiements au titre du marché : **la fourniture par commande de pâtes alimentaires et autres alimentaires, en lot unique, n°04/2022/AON/PATES-ALIM/HNABD.**

La Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **la fourniture par commande de pâtes alimentaires et autres alimentaires.**

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du Code des Marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo **Service de la Passation des Marchés Publics et de délégations de service public de l'HNABD**

**Adresse : N°1936, rue 002 Université, 5^{ème} Arrondissement de Niamey
BP : 10146 Niamey NIGER Tél : 00(227) 20 31 68 78**

et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres constitués à l'adresse mentionnée ci-après au service de la Passation des Marchés et de délégations de service public du lundi au jeudi de 8h à 17h et les vendredis de 8h à 12h, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Voir la Section III. Critères d'évaluation et de qualification des DPAO pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics moyennant le paiement d'un montant non remboursable de Trois Cent mille (300 000) F.CFA à l'adresse mentionnée ci-après à la Direction Générale de l'hôpital National Amirou Boubacar Diallo au service de l'Economat

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par dépôt direct auprès du secrétariat de la Direction Générale de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au Secrétariat de la Directrice Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard **le 04 mai à 10 H, heure locale**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de l'offre d'un montant de un million cinq cent (1 500 000) francs CFA.

8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jours (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le 04 mai 2022 à 10 h 30**, heures locales dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo.

Le Directeur Général



GOVERNORAT DE LA RÉGION DE MARADI AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et des prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE) de la CAMOS et des Directions Régionales de l'Education et de la formation au titre de la gestion 2022, le Gouvernorat de la Région de Maradi lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, Electricité, bâtiment et du groupe électrogène ;
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie ;
- Travaux d'imprimerie et de reprographie ;
- Restauration ;
- Produits alimentaires et d'entretien ;
- Travaux de construction d'infrastructures.

II. FOURNITURES DE BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
- Fournitures scolaires ;
- Matériels et consommables informatiques ;
- Matériels de Froids ;
- Matériels et outillages techniques ;
- Matières d'œuvres.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et pièces suivantes.

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphone, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers sous pli fermé avec la mention « Avis à manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs » au Gouvernorat de la Région de Maradi (bureau du secrétaire Général Adjoint) les jours ouvrables au plus tard le jeudi 05 mai 2022 à 10 heures.

NB : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront l'objet de mise en concurrence entre les prestataires inscrits/enregistrés dans les mêmes domaines de compétences.

P. Le Gouverneur P.O
Le Secrétaire Général Adjoint



UNIVERSITE ANDRE SALIFOU DE ZINDER

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le journal de l'ARMP, N° 428 du 28 février au 06 mars 2022.
2. L'Université de Zinder (UZ) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures : **des matériels et consommables informatiques composent en deux (02) lots.**
3. La passation du Marché sera conduite par une Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est deux (02) mois à compter de sa signature.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA** en espèce à l'adresse mentionnée ci-après : Service intérieur et des affaires générales de l'Université de Zinder, BP : 656 Tél. : (227) 20 510 920 / 20 512 409 / 91 66 33 30.
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : rectorat bureau d'ordre au plus tard **le jeudi 28/04/2022 à 10 heures 00 mn**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 13.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le jeudi 28/04/2022 à 10 heures 30 mn** dans la salle de réunion du Rectorat à l'étage.

Le Secrétaire Général



UNIVERSITÉ DE DIFFA

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds Commun Sectoriel de l'Education (FCSE) au titre de l'année 2022, l'Université de Diffa souhaite constituer un répertoire des fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et des marchés. A cet effet un avis à manifestation d'intérêt est lancé à l'intention des prestataires intéressés par les activités du FCSE dans les domaines de compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène ;
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie ;
- Travaux d'imprimerie et de reprographie ;
- Restauration ;
- Produits d'entretien ;
- Travaux de construction d'infrastructures ;

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobiliers de bureau ;
- Matériels et consommables informatiques ;
- Matériels de reprographie ;
- Matériels de froid ;
- Matériels et outillages techniques ;

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers sous pli fermé avec la mention « **Avis à Manifestation d'Intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs** », à l'Université de Diffa au plus tard le jeudi 03 mai 2022 à 10 heures.

Le Recteur pi



DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du Fonds Commun Sectoriel de l'Education (FCSE) de la Direction Régionale de F Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Diffa. au titre de la Gestion 2022. Le Directeur Régional lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructures.

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau
- Fournitures scolaires
- Matériels et consommables informatiques
- Matériels de froid
- Matériels et outillages techniques
- Matières d'œuvres.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs », au niveau de la Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DRET/FP) de Diffa au quartier Adjimeri au plus tard le **Judi 05 mai 2022 à 10 heures**.

Le Directeur Régional



DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DE DIFFA AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds Commun il a été arrêté le principe de constituer un répertoire des fournisseurs selon les modalités que chaque Région aura retenues. Au niveau de la Région de Diffa l'option de liste de fournisseur par Direction Régionale ou structure a été convenue. A cet effet un avis à manifestation d'intérêt est lancé à l'intention des prestataires intéressés par les activités du FCSE au niveau de la Région de Diffa dans les domaines de compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructures.

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau
- Fournitures scolaires
- Matériels et consommables informatiques
- Matériels de froid
- Matériels et outillages techniques
- Matières d'œuvres.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs », au niveau de la Direction Régionale de la Culture de Diffa au plus tard **le jeudi 05 mai 2022 à 10 h 00.**

Le Directeur



DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE DIFFA AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds Commun Sectoriel de l'Éducation, il a été décidé du principe de mettre en place un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE). A cet effet, la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de Diffa. au titre de la gestion 2022. lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétences ci- après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et groupe électrogène ;
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructure
- Location salle

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau
- Fournitures scolaires et matériels scolaires
- Fournitures de bureau
- Matériels et consommables informatiques

Les fournisseurs, prestataires de service et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphone, une adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce
3. Une copie légalisée du NIE (numéro d'identification fiscale)

Les fournisseurs, prestataires de service et entrepreneurs intéressés, sont invités à déposer leurs dossiers, sous plis fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'intérêt pour la mise place d'un répertoire de fournisseurs » à la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de Diffa sise au Lycée Idris Alaoma au plus tard le **05 mai 2022 à 10 heures.**

Le Directeur Régional



DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE DIFFA

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds Commun il a été arrêté le principe de constituer un répertoire des fournisseurs selon les modalités que chaque Région aura retenues. Au niveau de la Région de Diffa l'option de liste de fournisseur par l'érection Régionale ou structure a été convenue. A cet effet un avis à manifestation d'intérêt esi lancé à F intention des prestataires intéressés par les activités du FCSE au niveau de la Région de Diffa dans les domaines de compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructures.

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau
- Fournitures scolaires
- Matériels et consommables informatiques
- Matériels de froid
- Matériels et outillages techniques
- Matières d'œuvres.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés soni invités à déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs », au niveau de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports sis au Stade Régional de la Concorde au plus tard le **jeudi 05 mai 2022 à 10 heures**.

Le Directeur Régional



REGION DE DIFFA

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du Fonds Commun Sectoriel de l'Education (FCSE) de la gestion 2022 au titre de la région de Diffa, le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructures

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau
- Fournitures scolaires
- Matériels et consommables informatiques
- Matériels de froid
- Matériels et outillages techniques
- Matières d'œuvres.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs », au Secrétariat du SGA du Gouvernorat de la région de Diffa au plus tard le jeudi 05 mai 2022 à 10 heures.

Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat



RÉGION DE DOSSO

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE) de la région de Dosso, au titre de la gestion 2022, le Gouverneur lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructures
- Location salle T

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau
- Fournitures scolaires
- Matériels et consommables informatiques
- Matériels de froid
- Matériels et outillages techniques
- Matières d'œuvres.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, une adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés, sont invités à déposer leurs dossiers sous plis fermés avec la mention « Avis à Manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire de fournisseurs » au secrétariat du Gouvemorat de Dosso au plus tard le jeudi 05 mai 2022 à 10 heures.

Le Gouverneur



DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DOSSO APPEL A CANDIDATURE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX DRP N° 003/DREN/2022/DO

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés de la DREN de Dosso approuvé par lettre N° 444/MF/DGCMP/OB/DASPPM en date du 21 Mars 2022.
2. La Direction Régionale de l'Education Nationale (DREN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des matériels suivants : **Acquisition des ordinateurs portables, des photocopieurs et consommables informatiques.**
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai de livraison du marché est de : 30 jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Cent mille (100 000) milles F CFA à la **Direction Régionale de l'Education Nationale de Dosso, Tel 20 650 373, sise au Quartier Bagué Koira : les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures.**
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction Régionale de l'Education Nationale de Dosso, Tel 20 650 373 au plus tard le jeudi 05 mai 2022 à 9 heures.** L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 9 h 30 mn dans la salle de réunion de la DREN de Dosso. Les offres déposées après la date et l'heure limite fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 Jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur Régional



AVIS D'ATTRIBUTION



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'AGADEZ

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°01/2022

Structure: Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'Agadez

Source de Financement: MCF/PROSEHA/AZ

Mode de passation : Avis à Manifestation d'intérêt

Référence DP: N° 001/DRHA/AZ/2022/MCF/PROSEHA

Référence du marché : N° 01/DRHA/AZ/2022/MCF/PROSEHA

Date et support de publication : Le Sahel du mercredi du 28 juillet 2021

Date de Notification du marché aux soumissionnaires : 17 Février 2022

N° Lot 01	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Lot unique	Groupement 2EC / CERISES-CSF	68 002 550	12 MOIS	Retenu
	Groupement GAIC/C/ Cabinet THEC	-	-	Non retenue car il est classé deuxième sur la note technique

Le Directeur Régional adjoint

DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°02/2022

Structure: Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua

Source de Financement: MCF/PROSEHA/TA (AS)

Mode de passation : Avis d'Appel d'offres ouvert

Référence DAO : Avis d'Appel d'offres ouvert N°03/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA

Objet du marché : Travaux de réalisation de deux (02) systèmes d'AEP Multivillages dans la Région de Tahoua

Référence des marchés :

- **Marché: N° 10/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA / Lot N°1 :** Travaux réalisation d'une Mini AEP Multivillages à Kao, Commune de Kao, Département Tchintabaraden, dans la région de Tahoua

- **Marché: N° 11/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA / Lot N°2 :** Travaux réalisation d'une Mini AEP Multivillages à Inadghoum, Commune de Kao, Département Tchintabaraden, dans la région de Tahoua

Date et support de publication : Le Sahel du jeudi 29 avril 2021

Date de Notification du marché aux soumissionnaires : 19 juillet 2021

N° Lot 01	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Lot N°1	ALI BOUBACAR	196 290 500	six (6) mois	Retenu
Lot N°2	ELSA	164 089 100	six (6) mois	Retenu
-	BULL TRAVAUX	-	-	Non retenue: Ligne de garantie non conforme au formulaire du DAO qui précise que la banque la cautionne de façon irrévocable et inconditionnelle et non selon ses conditions
-	MOUSSA MAHARAJA	-	-	Non retenue: note technique = 68/100
-	RAWDA	-	-	Non retenue: note technique = 42/100
-	DAR ES SALAM	-	-	Non retenue: note technique = 57/100
-	ECOMEF	-	-	Non retenue: note technique = 55/100
Lot N1 et N°2	FRERES OUMADAH	-	-	Non retenue: Classée : 3ème et 3ème



AVIS D'ATTRIBUTION



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°03/2022

Structure: Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua

Source de Financement: MCF/PROSEHA/TA

Mode de passation : Avis d'Appel d'offres ouvert

Référence DAO : Avis d'Appel d'offres ouvert N°02/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA

Objet du DAO: Travaux de réalisation de deux (02) Mini AEP Multi villages et 1 SPP dans la Région de Tahoua sur financement du MCF/PROSEHA

Référence des marchés :

- **Marché: N° 07/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA / Lot N°1 :** Travaux réalisation d'une Mini AEP Multi villages à Adrane Boukar, Commune d'Affala, Département Tahoua, dans la région de Tahoua

- **Marché: N° 08/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA / Lot N°2 :** Travaux réalisation d'une Mini AEP Multi villages à Tchinkaki, Commune de kalfou, Département Tahoua, dans la région de Tahoua

- **Marché: N° 09/2021/DRHA/MCF/PROSEHA/TA / Lot N°3 :** Travaux réalisation d'une Station de Pompage Pastorale (SPP) à Barmou, Commune de Barmou, Département Tahoua, dans la région de Tahoua

Date et support de publication : Le Sahel du mercredi 21 avril 2021

Date de Notification du marché aux soumissionnaires : 19 juillet 2021

N° Lot 01	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Lot N°1	AHMED ALI	170 108 120	six (6) mois	Retenu
Lot N°2	MKT	224 320 355	six (6) mois	Retenu
Lot N°3	FRERES OUMADAH	203 989 800	six (6) mois	Retenu
-	ALMOUMOUNI MAHAMADOU	-	-	Non retenue: Agrément non conforme, il a été demandé un agrément option AEP en 2ième catégorie ou plus, l'entreprise a fourni un agrément 4ième catégorie option mini-AEP, non existant dans la nomenclature
-	TAIBA SARL	-	-	Non retenue: L'entreprise n'a pas fourni de ligne de crédit et les cautions de garantie de soumission,
-	CHERIF MOUSSA ET FRERES	-	-	Non retenue: Agrément non conforme, il a été demandé un agrément option AEP en 2ième catégorie ou plus, l'entreprise a fourni un agrément 3ième catégorie option Hydraulique, L'entreprise a fourni une seule caution de soumission pour les 3 lots alors qu'il est demandé une caution de garantie de soumission par lot
-	DAR ES SALAM	-	-	Non retenue: Agrément non conforme, il a été demandé un agrément option AEP en 2ième catégorie au plus, l'entreprise a fourni un agrément 4ième catégorie option BTP
Lot N1, N°2 et N°3	ADER BTP	-	-	Non retenue: note technique = 62/100
Lot N1, N°2 et N°3	ELSA	-	-	Non retenue: Classée : 4ème, 5ème et 4ème
Lot N1, N°2 et N°3	OUBEID	-	-	Non retenue: Classée : 5ème, 6ème et 5ème
Lot N1, N°2 et N°3	EMA et FILS	-	-	Non retenue: Classée : 6ème, 7ème et 6ème
Lot N1, N°2 et N°3	ABIDINE CHERIF	-	-	Non retenue: Classée : 7ème, 8ème et 7ème
N°2 et N°3	ALI BOUBACAR	-	-	Non retenue: Classée : 4ème et 3ème

Le Directeur Régional adjoint



PLAN PRÉVISIONNEL



CABINET DU PREMIER MINISTRE (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
01	Matériel Informatique	SGG	DC	PM	-	-

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (FONDS COMMUN SECTORIEL DE L'ÉDUCATION) (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisition du matériel pour l'organisation de la journée de l'excellence et du mérite	SG	DRP	PM	-	01/04/2022
2	Acquisition du mobilier de bureau pour la portion centrale y compris la salle de reunion de la carte scolaire	SG	DRP	PM	-	21/03/2022
3	Acquisition du matériel pour l'archivage électronique des pièces justificatives et autres documents importants	SG	DC	PM	-	-
4	Recrutement d'un consultant chargé d'élaborer un manuel de gestion des examens	SG	CI	PM	-	-
5	Acquisition des manuels d'Anglais pour les classes de 6ème	SG	ED	PM	KS/JM/2022 N°216/D DU 08/03/2022	-
6	Transport des manuels acquis pour les classes de 6ème	SG	AOON	PM	-	28/03/2022
7	Acquisition et transport des supports pédagogique pour le primaire	SG	AOON	PM	-	29/03/2022
8	Acquérir 14 860 tables-bancs	SG	AOON	PM	-	04/04/2022
9	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur les causes profondes de la faible scolarisation des filles dans les 145 communes ciblées	SG	CI	PM	-	-
10	Reprographie d'imprimés scolaires pour la DECOS	SG	DRP	PM	-	21/03/2022
11	Reprographie des outils de de collecte des données pour la DSPI	SG	DC	PM	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



CABINET DU PREMIER MINISTRE (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	04/07/22	11/07/22	11/07/22	20/07/22	27/07/22	05/08/22	10 jrs	BN

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE (FONDS COMMUN SECTORIEL DE L'EDUCATION) (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
12/04/2022	13/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	12/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	30 jours	FCSE
30/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	30 jours	FCSE
-	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	22/04/2022	15 jours	FCSE
-	28/03/2022	27/04/2022	07/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	2 mois	FCSE
-	11/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	3 mois	FCSE
06/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	30 jours	FCSE
07/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 mois	FCSE
13/04/2022	15/04/2022	16/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	16/06/2022	4 mois	FCSE
-	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	22/04/2022	2 mois	FCSE
30/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	15 jours	FCSE
	11/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	15 jours	FCSE



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANT (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	1.2.6. Evaluer le Plan d'Action Quinquennal de la PNG 2017-2021	SG	AMI	PM	-	05/04/2022
2	1.2.3 Evaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale d'Autonomisation Economique des Femmes	SG	AMI	PM	-	11/04/2022
3	Evaluer le plan quinquennal 2017-2021 de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux VBG.	SG	AMI	PM	-	18/04/2022

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNE ET DE SPORT /AGADEZ (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Recrutement des entreprises pour les travaux de construction en deux lots de (i) deux ateliers d'apprentissage à Agadez et Arlit ; (ii) travaux de construction de mur de clôture de CPJ d'Agadez	DRJS	AON	PM	NA	01/04/2022
2	Sélection d'un fournisseur pour la dotation des centres en équipements sportifs	DRJS	DC	PM	NA	NA
3	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition des matériels informatiques (Ordinateur, imprimante et photocopieur) au profit de la DRJS d'Agadez	DRJS	DC	PM	NA	NA
4	Sélection d'un fournisseur pour équiper les ateliers d'apprentissages	DRJS	DRP	PM	NA	01/08/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANT (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
12/04/2022	21/04/2022	20/05/2022	27/05/2022	03/06/2022	23/06/2022	01/07/2022	90 jours	AFD
18/04/2022	26/04/2022	26/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	90 jours	AFD
22/04/2022	03/05/2022	03/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	14/07/2022	21/07/2022	90 jours	AFD

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNE ET DE SPORT /AGADEZ (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/04/2022	15/04/2022	16/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	21/06/2022	03 mois	FCSE
NA	04/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	21/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	01 mois	FCSE
NA	01/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	22/02/2022	04/03/2022	13/03/2022	01 mois	FCSE
09/08/2022	12/08/2022	24/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	01 mois	FCSE



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE MARADI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Travaux de construction d'un mur de clôture, de blocs latrines et d'une salle d'atelier au profit de l'EFAC	DRC/T/A/MI	DC	PM	SO	14/02/2022
2	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'EFAC	DRC/T/A/MI	DC	PM	SO	16/02/2022
3	Acquisition de matières d'œuvres au profit de l'EFAC	DRC/T/A/MI	DRP	PM	SO	16/02/2022
4	Acquisition des fournitures scolaires au profit de l'EFAC	DRC/T/A/MI	DC	PM	SO	21/02/2022

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE MARADI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	"Acquisition de la matière d'œuvre et outillage pour les CFM et CET"	DRET/FP/MI	AOON	PM	SO	15/03/2022
2	Construction des CFM de chadakori et de ISSAWANE	DRET/FP/MI	AOON	PM	SO	18/03/2022
3	suppervision et contrôle des travaux de construction des CFM de CHADAKORI et de ISSAWANE	DRET/FP/MI	AMI	PM	SO	25/03/2022
4	Acquisition des équipements des CFM CHADAKORI et ISSAWANE	DRET/FP/MI	AOON	PM	SO	05/08/2022
5	Travaux de réalisation et équipement d'un forage au CFM de KRNAKA	DRET/FP/MI	DC	PM	SO	15/03/2022
6	"Installation des équipements acquis pour le CFM de Kornaka"	DRET/FP/MI	AMI	PM	SO	25/03/2022
7	Acquisition des équipements des plateformes des actions de formations et sensibilisations; des inspections et de la DREPT en matériel informatiques et bureautiques	DRET/FP/MI	DRP	PM	SO	21/03/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE MARADI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
21/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	90 jours	FCSE
23/02/2022	02/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	14 jours	-
23/02/2022	02/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	01/04/2022	30 jours	FCSE
28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	30 jours	FCSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE MARADI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
22/03/2022	29/03/2022	27/04/2022	29/04/2022	06/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	2 mois	FCSE
25/03/2022	01/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	12/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	5 mois	FCSE
01/04/2022	08/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	7 mois	FCSE
12/08/2022	19/08/2022	19/09/2022	22/09/2022	30/09/2022	07/10/2022	12/10/2022	2 mois	-
22/03/2022	29/03/2022	19/04/2022	21/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	3 mois	FCSE
01/04/2022	08/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	1 mois	-
28/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	21 Jours	FCSE



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE URBAINE DE DOSSO (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Achat Matériel de Topographie	SG	DC	PM	-	-
2	Travaux de remblai des routes	SG	DC	PM	-	-
3	Réalisation de route pavée	SG	DC	PM	-	-
4	Réhabilitation des mini AEP dégradées dans six (6) villages de la commune	SG	AON	PM	-	01/03/2022
5	confection et réhabilitation de Tables-bancs dans les écoles de la commune	SG	DRP	PM	-	14/02/2022
6	Réhabilitation de deux (2) Blocs de trois (3) classe en Hangar amélioré	SG	DC	PM	-	-
7	construction du mur de l'école dénommée la "TANDA"	SG	DC	PM	-	-
8	Projet de Lotissement	SG	AON	PM	-	05/09/2022
9	Achat de matériel roulant deux véhicules Hilux 4X4 double cabine flambant neuve	SG	AON	PM	-	16/02/2022
10	Gestion des déchets plastics et solides	SG	DC	PM	-	16/02/22
11	Achat de matériel de salubrité	SG	DRP	PM	-	14/02/2022
12	Curage des caniveaux	SG	DC	PM	-	-
13	Achat d'une niveleuse	SG	AON	PM	-	08/08/2022
14	Construction d'un bloc administratif	SG	AON	PM	-	15/02/2022

COMMUNE RURALE DE ALAKOSS (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Réhabilitation classe de Kanakazou et Daoutcha	SG	DC	PM	-	-
2	Construction d'une classe à Bougouram	SG	DC	PM	-	-
3	Réhabilitation ces de Garazou (chef-lieu commune)	SG	DC	PM	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE URBAINE DE DOSSO (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	14/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	45 jours	CU DOSSO
-	11/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	12/05/2022	3 mois	CU DOSSO
-	05/04/022	12/04/2022	12/04/2022	21/04/2022	28/04/2022	10/05/2022	3 mois	CU DOSSO
10/03/2022	11/03/2022	11/04/2022	16/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	12/05/2022	2 MOIS	CU DOSSO
23/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	45 jours	FONDS DE PEREQUATION
-	05/04/022	12/04/2022	12/04/2022	21/04/2022	28/04/2022	10/05/2022	45 jours	CU DOSSO
-	02/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	17/05/2022	26/04/2022	02/02/2022	60 jours	CU DOSSO
14/09/2022	15/09/2022	14/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	16/11/2022	4 MOIS	CU DOSSO
25/02/2022	28/02/2022	28/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	3 mois	CU DOSSO
25/02/22	28/02/22	28/03/22	01/04/22	12/04/22	19/04/22	28/04/22	1 MOIS	CU DOSSO
23/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	1 MOIS	CU DOSSO
-	06/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	07/07/2022	1 MOIS	CU DOSSO
17/08/2022	18/08/2022	19/09/2022	24/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	13/10/2022	3 MOIS	CU DOSSO
24/02/2022	25/02/2022	28/03/2022	02/04/2022	30/03/2022	08/04/2022	19/04/2022	3 mois	CU DOSSO

COMMUNE RURALE DE ALAKOSS (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	15/11/2021	22/11/2022	22/11/2022	01/12/2022	08/12/2022	19/12/2022	30jours	FP
-	15/11/2021	22/11/2022	22/11/2022	01/12/2022	08/12/2022	19/12/2022	30jours	FP
-	15/11/2021	22/11/2022	22/11/2022	01/12/2022	08/12/2022	19/12/2022	30jours	FP



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE DROUM (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Construction de deux (02) salles de classe en semi-dur et achat des tables bancs	SG	DC	PM	-	-
2	Réparation des trois (5) forages	SG	DC	PM	-	-
3	Formations médicales et centres sociaux	SG	AMI	PM	-	30/05/22
4	Achat du terrain pour extension du CFM	SG	DC	PM	-	-
5	Construction de deux salles de classe à Abdallah	SG	DC	PM	-	-
6	Achat de 100 tables banc pour équipement des salles de classe	SG	DC	PM	-	-
7	Foncage d'un puit à Saboua M	SG	DC	PM	-	-
8	Cloture CSI Droum	SG	DC	PM	-	-

COMMUNE RURALE DE HAMDARA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Achevement d'un bloc de trois (3) salles de classe à Dillé (niveau linteau)	SG	DC	PM	-	-
2	Réhabilitation de quatre (4) salles de classe à Kaouboul, Illalah, Malam Abdou et deux (2) à Ilo	SG	DC	PM	-	-
3	Achat d'un véhicule 4*4 pour la Mairie	SG	DC	PM	-	-
4	Construction de deux salles de classe à Kwana Bawada et Goulbi	SG	DC	PM	-	-
5	Réhabilitation de trois (3) pompes à motricité humaine à Maraké, Chedou et Kouka	SG	DC	PM	-	-
6	Construction d'une salle magasin à la Mairie d'une capacité de 100 tonnes	SG	DC	PM	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE DROUM (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	28/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	2 mois	Redevances Pétrolières
-	15/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	2 mois	Redevances Pétrolières
08/06/22	10/06/22	11/07/22	16/07/22	26/07/22	02/08/22	11/08/22	1 mois	Redevances Pétrolières
-	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	17/06/2022	24/06/2022	05/07/2022	1 mois	Redevances Pétrolières & Budget communal
-	27/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	14/07/2022	21/07/2022	30/07/2022	2 mois	Redevances Pétrolières
-	01/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	17/08/2022	24/08/2022	02/09/2022	1 mois	Redevances Pétrolières
-	31/08/2022	07/09/2022	07/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	04/10/2022	1 mois	Redevances Pétrolières
-	03/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	04/11/2022	2 mois	Redevances Pétrolières

COMMUNE RURALE DE HAMDARA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	15/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	15/04/2022	30 jours	FONDS PETROLIER
-	01/04/2022	08/04/2022	10/04/2022	17/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	30 jours	FONDS DE PEREQUATION ANFICT
-	01/05/2022	08/05/2022	10/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	30 jours	FONDS PETROLIER
-	01/06/2022	08/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	27/06/2022	02/07/2022	60 jous	BUDGET COMMUNE
-	05/07/2022	12/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	08/08/2022	13/08/2022	30 jours	FONDS DE PEREQUATION ANFICT
-	01/08/2022	08/08/2022	10/08/2022	17/08/2022	27/08/2022	01/09/2022	30 jours	FONDS PETROLIER



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE TOUMOUR (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	Inspecteur	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Réhabilitation d'un (1) puit à mandawa, et d'un (1) puit à Ari Chougoul	SG	DC	PM	-	-
2	Rehabilitation du marché à betail	SG	DC	PM	-	-
3	Construction et equipement d'u (1) CSI avec latrine à Karia	SG	AON	PM	-	04/04/2022
4	construction deux (2) salle de classes à toumour	SG	DC	PM	-	-

COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU (ADDITIF)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	Inspecteur	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	2 forages 0 Tampiana et Gari Harga et 1 forage	SG	AO	PM	-	-
2	Optimisation mini AEP de Diagourou	SG	DC	PM	-	-
3	(Modification de la ligne 2 de l'initial) 4 forages	SG	AO	PM	-	15/04/22
4	Extension reseau eau	SG	DC	PM	-	-

COMMUNE RURALE DE KABLEWA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Rehabilitation de quatres(4) puits, fonçage de deux(2) puits Pastoraux et de trois (3) forages à la tanière dans la commune de kablewa	SG	AO	PM	-	14/02/2022
2	construction d'une classe à kortinirga,réhabilitation de trois (3) classes à l'école traditionnelle, baramtchandi	SG	DC	PM	-	-
3	Acquisition et installation des kits scolaires	SG	DC	PM	-	-
4	Construction de deux ports parcs couloir de vaccination à kadjidjia et baram Moussa et d'une aire d'abattage pour animaux à kablewa	SG	DC	PM	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE TOUMOUR (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	21/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	22/04/2022	45 Jours	Commune
-	31/03/2022	07/04/2022	07/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	04/05/22	45 Jours	Commune
13/04/2022	14/04/2022	16/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	16/06/2022	03 mois	Commune
-	19/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	13/06/2022	22/06/22	02 MOIS	Commune

COMMUNE RURALE DE DIAGOUROU (ADDITIF)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	11/04/22	18/04/22	18/04/22	27/04/22	04/05/22	13/05/22	3 MOIS	3 F
-	12/04/22	19/04/22	19/04/22	28/04/22	05/05/22	14/05/22	3 MOIS	3 F
26/04/22	28/04/22	30/05/22	04/06/22	14/06/22	21/06/22	30/06/22	4MOIS	FICOD
-	12/04/22	19/04/22	19/04/22	28/04/22	05/05/22	14/05/22	3 MOIS	FICOD

COMMUNE RURALE DE KABLEWA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
23/02/2022	24/02/2022	28/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	3 MOIS	BI-CRK
-	15/02/2022	19/02/2022	19/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	2 MOIS	BI-CRK
-	15/02/2022	19/02/2022	19/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	1 MOIS	BI-CRK
-	16/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	04/03/2022	11/03/2022	22/03/2022	2 MOIS	BI-CRK



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE TABELOT (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	DONNEES SUR LA			
			GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Achat Toyota double cabine	SG/CR TABELOT	DRP	PM	20/02/2022	27/02/2022
2	Extension clôture en matériaux définitifs du marché hebdomadaire de Tabelot	SG/CR TABELOT	DC	PM	20/02/2022	27/02/2022
3	Construction d'une digue de protection du potentiel agricole	SG/CR TABELOT	DC	PM	10/03/2021	15/03/2022
4	Achat vidangeuse (fosses septique)	SG/CR TABELOT	DRP	PM	20/03/2022	27/03/2022
5	Construction et équipement de deux classes à Tchinet, Anou Alher	SG/CR TABELOT	DC	PM	25/03/2022	02/04/2022
6	Travaux d'extension de la case de passage en matériaux définitifs et Réhabilitation des bureaux de la Mairie	SG/CR TABELOT	AO	PM	10/04/2022	17/04/2022
7	Fonçage de trois puits pastoraux à Gorsat, Tigbichiri, Indakat	SG/CR TABELOT	AO	PM	-	03/04/2022
8	Approvisionnement de la centrale aliment bétail	SG/CR TABELOT	AO	PM	-	03/04/2022
9	Fonçage et réhabilitation des puits maraichers	SG/CR TABELOT	DC	PM	-	15/04/2022
10	Fonçage et équipement de vingt (20) puits villageois au niveau de quatre sous zones de Tabelot	SG/CR TABELOT	AO	PM	-	03/04/2020
11	Achat matériel et matériaux dans le cadre de la consolidation des infrastructures sociales et éducatives	SG/CR TABELOT	DRP	PM	-	15/04/2021
12	Construction et approvisionnement des banques céréalières	SG/CR TABELOT	DC	PM	-	15/04/2022
13	Achat tables bancs et réhabilitation des tables bancs	SG/CR TABELOT	DC	PM	-	03/07/2022
14	Equipement des puits pastoraux en système de pompage solaire à Erawat, Tabelot Est, Ewalam, Tekaref, Atakaki 1	SG/CR TABELOT	AO	PM	-	20/07/2022
15	Achat d'un camion Ben	SG/CR TABELOT	DRP	PM	10/10/2022	15/10/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE TABELOT (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
04/03/2022	06/03/2022	20/03/2022	21/03/2022	27/03/2021	05/04/2022	10/04/2022	1 mois	Commune
04/03/2022	05/03/2022	12/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	27/03/2022	05/04/2022	3 mois	Commune
22/03/2022	23/03/2022	03/04/2022	04/04/2022	11/04/2022	15/04/2022	20/04/2022	2 mois	Commune
04/04/2022	06/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	27/05/2021	05/06/2022	10/06/2022	1 mois	Commune
05/04/2022	15/04/2022	08/05/2022	10/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	08/05/2022	3 mois	Commune
25/04/2022	26/05/2022	28/05/2022	31/05/2022	-	03/06/2022	07/06/2022	3 mois	Commune
08/04/2022	15/04/2022	15/05/2022	20/05/2022	28/05/2022	07/06/2022	12/06/2022	3 mois	Commune
08/04/2022	15/04/2022	15/05/2022	20/05/2022	28/05/2022	07/06/2022	12/06/2022	1 mois	Commune
22/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	11/05/2022	15/05/2022	20/05/2022	2 mois	Commune
08/04/2020	15/04/2020	15/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	02/06/2020	05/06/2020	3 mois	Commune
22/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	04/05/2021	11/05/2021	15/05/2021	1 mois	1 mois	Commune
22/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	11/05/2022	15/05/2022	20/05/2022	2 mois	Commune
05/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	30/07/2022	07/08/2022	15/07/2022	22/08/2022	2 mois	Commune
25/07/2022	30/07/2022	30/08/2022	07/08/2022	15/08/2022	22/08/2022	30/08/2022	3 mois	Commune
22/10/2022	23/10/2022	03/11/2021	04/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	20/11/2022	1 mois	Commune



PLAN PRÉVISIONNEL



CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AGADEV (INITAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Alimentation	CHR/AZ	DRP	PM	10-avr-22
2	Produits d'entretien	CHR/AZ	DC	PM	-
3	consommable informatique	CHR/AZ	DC	PM	-
4	Entretien matériel de Transport	CHR/AZ	DC	PM	-

AGENCE DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUÉE DE L'ENTRETIEN ROUTIER (AMODER) (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisition de matériel d'entretien routier	Directeur de l'Agence	AOO	PM	-	01/04/2022
2	Acquisition de trois (03) compteurs automatiques de trafic	Directeur de l'Agence	AOO	PM	-	04/04/2022
3	Acquisition de matériau (emulsion de bitume) d'entretien routier	Directeur de l'Agence	AOO	PM	-	05/04/2022

LYCEE PROFESSIONNEL DE ZINDER (INITAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	Inspecteur	GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	DOTER LES CFPT ET LYCEES EN MATIERE D'ŒUVRE	LE PROVISEUR	DRP	PM	-	28/03/22



PLAN PRÉVISIONNEL



CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AGADEZ (INITAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
19-avr-22	21-avr-22	28-avr-22	28-avr-22	05-mai-22	12-mai-22	22-mai-22	15 jours	Budget National
-	11-avr-22	18-avr-22	19-avr-22	28-avr-22	05-mai-22	15-mai-22	15 jours	Budget National
-	11-avr-22	20-avr-22	22-avr-22	29-avr-22	04-mai-22	03-juin-22	15 jours	Budget National
-	11-avr-22	20-avr-22	22-avr-22	29-avr-22	04-mai-22	03-juin-22	15 jours	Budget National

AGENCE DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUÉE DE L'ENTRETIEN ROUTIER (AMODER) (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
12/04/2022	14/04/2022	16/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	16/06/2022	4 mois	FER
13/04/2022	15/04/2022	16/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	16/06/2022	4 mois	FER
14/04/2022	15/04/2022	16/05/2022	21/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	16/06/2022	4 mois	FER

LYCEE PROFESSIONNEL DE ZINDER (INITAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
06/04/22	08/04/22	22/04/22	25/04/22	04/05/22	11/05/22	20/05/22	1 MOIS	BN



Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger