

- **AVIS D'APPEL À CANDIDATURE**
  - REGION DE TAHOUA
  - REGION DE TILLABERI
  - REGION DE ZINDER
  - VILLE DE NIAMEY
  - HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO
  - HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY
  
- **PLANS PRÉVISIONNELS**
  - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
  - DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER
  - CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DIFFA
  - DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE TAHOUA
  - COMMUNE URBAINE D'ILLELA
  - COMMUNE RURALE DE FOULATARI
  - COMMUNE RURALE DE TABELOT
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE GAFFATI
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE MIRRIAH
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DOGO
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE GOURÉ
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BELBEDJI
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE TANOUT
  - MAISON D'ARRET D'ILLELA
  - MAISON D'ARRET DE MADAROUNFA
  - MAISON D'ARRET DE TESSAOUA



# Sommaire

- AVIS D'APPEL À LA CANDIDATURE..... PAGES 3-13
- PLANS PRÉVISIONNELS ..... PAGES 14-31



Agence de Régulation des Marchés Publics



**Journal des Marchés Publics**

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER  
Tél : (00227) 20 72 35 00  
Email : armp@intnet.ne  
Site web : www.armp-niger.org

**Directeur de Publication**

M. Ibrahim Allassane

**Directrice de la Rédaction**

Mme Zourkaleini Zara

**Comité de Rédaction**

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

M. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

**Conception & Impression**



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

**Tirage :**

200 exemplaires

**Abonnement/Distribution**

ARMP : Tél : 20 72 35 00



## REGION DE TAHOUA

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du Fonds Commun Sectoriel Éducation (FCSE) de la CAMOS et des Directions Régionales de l'Éducation et de la Formation pour la gestion 2022, le Gouvernorat de la Région de Tahoua, lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétences ci-après :

#### I. PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène ;
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie ;
- Travaux d'imprimerie et de reprographie ;
- Restauration ;
- Produits alimentaires et d'entretien ;
- Travaux de construction d'infrastructures.

#### II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
- Fournitures scolaires ;
- Matériels et consommables informatiques ;
- Matériels de froid ;
- Matériels et outillages techniques ;
- Matières d'œuvres.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

- Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphonique, une adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de principal ;
- Une copie légalisée de l'inscription au Registre du Commerce ;
- Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les dossiers, sous pli fermé, doivent être déposés au Gouvernorat de de la Région (bureau du SGA) pour les fournisseurs désirant exercer dans les régions ou au Secrétariat de la CAMOS du Cabinet du Premier Ministre pour ceux voulant prester pour le compte de la CAMOS, les jours ouvrables **au plus tard le 18 mai 2022 à 10 heures.**

**NB :** seuls candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront l'objet de mise en concurrence entre les prestataires inscrits/enregistrés dans les mêmes domaines de compétence.

**Le Gouverneur**



## REGION DE TILLABERI

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des marchés publics de la Région de Tillabéri au titre de la gestion 2022 (financement FCSE), le Gouverneur de Tillabéri lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétences ci-après :

#### **I. FOURNITURES ET SERVICES**

- Installation, réparation et entretien appareils électriques et de froid ;
- Entretien et réparation matériels informatiques ;
- Mobiliers de bureau ;
- Manuels et kits scolaires ;
- Matériels et consommables informatiques ;
- Equipements, Matériels et outillages divers ;
- Produits d'entretien ;
- Carburant ;
- Entretien matériels roulants ;
- Vivres des cantines scolaires ;
- Impression, reprographie et relier des documents ;
- Acquisition de la matière d'œuvre ;
- Location salle ;
- Restauration.

#### **II. TRAVAUX**

- Construction d'infrastructures ;
- Confection des tables-bancs ;
- Aménagement des terrains de sport ;
- Remplacement des classes paillotes par des formes alternatives de construction.

Les entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de services, désireux de figurer sur la liste des candidats éligibles doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et pièces suivantes :

1. Une demande (d'inscription au répertoire) manuscrite timbrée adressée au Gouverneur de Tillabéri, contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les Fournisseur, Prestataires de service et entrepreneurs sont invités à déposer leurs dossiers, **sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'Intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs » au Secrétariat du Gouvernement de la région de Tillabéri au plus tard le lundi 18 mai 2022 à 09 heures.**

**Le Gouverneur**



## REGION DE ZINDER

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire des fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE) de la région de Zinder au titre de la gestion 2022, le Gouverneur lance un avis à manifestation d'intérêt dans les domaines de compétence ci-après :

#### I - PRESTATION DES SERVICES ET TRAVAUX

- Entretien et maintenance des appareils de froid, d'électricité bâtiment et de groupe électrogène
- Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructures
- Location salles

#### II - FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau
- Fournitures scolaires
- Matériels et consommables informatiques
- Matériel de froid
- Matériels et outillages techniques
- Matières d'œuvres

Les fournisseurs, prestataires de service et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphone, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. une copie légalisée de l'inscription au registre de commerce ;
3. une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale)

Les fournisseurs, prestataires et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention <<avis à manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs>>, au secrétariat du Gouvernorat de la région de Zinder au plus tard **le 18 mai à 10 h**

**Le Gouverneur**



## VILLE DE NIAMEY

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de l'audit du personnel de la Ville de Niamey publié dans l'hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics N°429 du 07 au 13 mars 2022 qui sera financé par le budget de la Ville de Niamey, la Ville de Niamey lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de solliciter des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour ledite audit.

Le consultant sera choisi par la méthode de la Qualité technique et du montant de la proposition (sélection fondée sur la qualité-coût), conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement un jeu complet du dossier de candidature ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Trois Cent Mille (300 000 F CFA) Francs CFA auprès de la Ville de Niamey à la Direction des Marchés Publics du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission égale à 2 % du montant de l'offre du candidat.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics les jours ouvrables de lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn.

Les candidats resteront engagés de leurs offres pendant 120 jours.

Les offres doivent être déposées à la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre) au plus tard à la date **du 04 juin 2022 à 10 heures 00 mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la date du **04 juin 2022** à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey.

Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel à la demande de proposition.

Signature

**HONORABLE OUMAROU DOGARI MOUMOUNI**



## VILLE DE NIAMEY

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de l'Audit de la gestion foncière et la mise en conformité des outils de planification urbaine publié dans l'hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics N°429 du 07 au 13 mars 2022, la Ville de Niamey lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de solliciter des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le recrutement d'un consultant chargé d'une Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) au Député-Maire, Président du Conseil de la Ville de Niamey qui sera financée par le budget de la Ville de Niamey.

Le consultant sera choisi par la méthode de la Qualité technique et du montant de la proposition (sélection fondée sur la qualité-coût), conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement un jeu complet du dossier de candidature ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Trois Cent Mille (300 000 F CFA) Francs CFA auprès de la Ville de Niamey à la Direction des Marchés Publics du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission égale à 2 % du montant de l'offre du candidat.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics les jours ouvrables de lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn.

Les candidats resteront engagés de leurs offres pendant 120 jours.

Les offres doivent être déposées à la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre) au plus tard à la date du **04 juin 2022** à 11 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la date du **04 juin 2022** à 11 heures 30 mn dans le bureau du secrétaire général de la Ville de Niamey.

Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel à la demande de proposition.

Signature

**HONORABLE OUMAROU DOGARI MOUMOUNI**



## VILLE DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 001/2022/DM/PC/VN/CAB/DMP

Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite à l'avis général de passation de marchés publié dans l'hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics N°429 du 07 mars au 13 mars 2022.

1. La ville de Niamey dispose des fonds afin de financer les travaux de construction de murs de clôture pour commissariats (Rive droite et Francophonie), et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché n°001/2022/DM/PC/VN/CAB/DMP.
2. La Ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour des travaux de construction de murs de clôture pour commissariats (Rive droite et Francophonie).

L'appel d'offre comporte deux (2) lots composés comme suit :

Lot n°1 : Travaux de construction du mur de clôture du commissariat kirkiissoye (Rive droite).

Lot n°2 : Travaux de construction du mur de clôture du commissariat francophonie.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 *du code des marchés publics et des délégations de service public*, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Ville de Niamey à la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après *du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn*.
5. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les DPAO.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de *Cent Cinquante Mille (150 000 F CFA) Francs CFA auprès de la Direction des Marchés Publics de la Ville de Niamey*. La méthode de paiement sera *en espèce*.
7. Les offres devront être déposées à *la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre)* au plus tard à *la date du 04 juin 2022 à 09 heures 00 mn*. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de 2% du montant de l'Offre.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à *la date du 04 juin 2022 à 09 heures 30 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey*.
11. Par décision motivée, la ville de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

Signature

**HONORABLE OUMAROU DOGARI MOUMOUNI**



## HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

#### Avis d'Appel d'Offres Ouvert N°01/2022/AON/MAT-TRANS/HNABD relatif à l'acquisition de matériels de transport.

Le présent avis d'appel d'offres fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le journal des marchés publics 421 du 07 au 14 janvier 2022;

1. La Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) a l'intention d'utiliser une partie des fonds de son budget pour effectuer les paiements au titre du marché : acquisition de matériel de transport en lot unique n°01/2022/AON/MAT-TRANS/HNABD.

La Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de matériel transport.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du Code des Marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo

**Service de la Passation des Marchés Publics et de délégations de service public de l'HNABD**  
**Adresse : N°1936, rue 002 Université, 5<sup>ème</sup> Arrondissement de Niamey BP : 10146 Niamey NIGER Tél : 00(227) 20 31 68 78**

et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres constitués à l'adresse mentionnée ci-après au *service de la Passation des Marchés et de délégation de service public* du lundi au jeudi de 8h à 17h et les vendredis de 8h à 12h, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir la Section III. Critères d'évaluation et de qualification des DPAO pour les informations détaillées.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics moyennant le paiement d'un montant non remboursable de **Trois Cent mille (300 000) F.CFA** à l'adresse mentionnée ci-après à la *Direction Générale de l'hôpital National Amirou Boubacar Diallo au service de l'Economat*

La méthode de paiement sera *en espèces*. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par *dépôt direct auprès du secrétariat de la Direction Générale de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo*.

5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au Secrétariat de la Directrice Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le **12 mai 2022 à 10 H, heure locale**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de l'offre d'un montant **d'un million cinq cent (1 500 000) Francs CFA**.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jours (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **12 mai 2022 à 10 h 30, heures locales** dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo.

**Le Directeur Général**



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

#### **Avis de Demande de Renseignements et de Prix N°003/HNN/DAF/SPM/DSP/2022 RELATIF AU MARCHÉ A COMMANDE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES**

1. Le présent avis fait suite à l'additif N°1 au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 Février 2022 et publié dans le journal des Marchés Publics de l'ARMP/NIGER N°427 du 21 au 27 Février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;
2. L'Hôpital National de Niamey (HNN) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour le marché à commande de consommables informatiques.
3. Le délai de livraison est de **cinq(05) jours en fonction des besoins émis**;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension;

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix au Service Passation des Marchés Publics à l'Hôpital National de Niamey (SPM/DSP/HNN) les jours ouvrables de 09 heures à 13 heures;
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du Service Passation des Marchés Publics moyennant paiement d'un montant non remboursable de **Cent mille (100.000) F.CFA.**
6. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat;
7. Les offres présentées en **un original(1) et trois (3) copies**, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au service Passation des Marchés Publics, BP : 238 /HNN au plus tard **le 09/05/2022 à 9 heures 30**;
8. L'ouverture des plis aura lieu **le même jour à 10h00 mn** dans la salle de réunion de l'Hôpital National de Niamey en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister;
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
10. Par décision motivée, l'Hôpital National de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix.

**Le Directeur Général**



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

**Avis de Demande de Renseignements et de Prix N°004/HNN/SPM/DSP/2022**

#### **RELATIF A LA FOURNITURE DE L'HABILLEMENT DU PERSONNEL**

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 Février 2022 et publié dans le journal des Marchés Publics de l'ARMP/NIGER N°427 du 21 au 27 Février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;
2. L'Hôpital National de Niamey (HNN) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli fermé pour l'habillement du personnel.
3. Le délai de livraison est de 30 jours;
4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension;
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix au Service Passation des Marchés Publics à l'Hôpital National de Niamey (SPMP/DSP/HNN) les jours ouvrables de 10 heures à 13 heures;
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du Service Passation des Marchés Publics moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cent mille (100 000) F.CFA**.
7. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat;
8. Les offres présentées en **un original(1) et deux (2) copies**, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au service Passation des Marchés Publics, BP : 238 /HNN au plus tard le **09/05/ 2022 à 09 heures 30**;
9. L'ouverture des plis aura lieu **le même jour à 11h00 mn** dans la salle de réunion de l'Hôpital National de Niamey en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister;
10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
11. Par décision motivée, l'Hôpital National de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix.

**Le Directeur Général**



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

#### *Avis d'Appel d'Offres national n°008/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP*

- 1- Le présent avis fait suite à l'additif N°1 au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 Février 2022 et publié dans le journal des Marchés Publics de l'ARMP/NIGER N°427 du 21 au 27 Février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;
- 2- Le Directeur Général de l'Hôpital National de Niamey (DG/HNN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le marché à commande de consommables de radiologie.
- 3- La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public à son article 29 et ouvert à tous les candidats éligibles.
- 4- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service de Passation des Marchés de l'HNN et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables de 9 h à 16 heures.
- 5- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans les instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension.
- 6- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics de Cinq Cent mille (500 000) F.CFA.
- 7- Les offres présentées en un(1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics au plus tard le 30/05/2022 à 09 heures;
- 8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, de deux (2%) pour cent du montant de l'offre TTC.
- 9- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jour (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
- 10- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 04 juin 2022 à 10h 30 dans la salle de conférence de l'Hôpital National de Niamey (HNN).

**Le Directeur Général**



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

### AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

#### *Avis d'Appel d'Offres national n°006/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP*

- 1- Le présent avis fait suite à l'additif N°1 au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés approuvé par lettre N°163/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 08 Février 2022 et publié dans le journal des Marchés Publics de l'ARMP/NIGER N°427 du 21 au 27 Février 2022 et en instance d'être publié dans le SIGMAP ;
- 2- Le Directeur Général de l'Hôpital National de Niamey (DG/HNN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de matériels informatiques et réseautage.
- 3- La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public à son article 29 et ouvert à tous les candidats éligibles.
- 4- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service de Passation des Marchés de l'HNN et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres les jours ouvrables de 9 h à 16 heures.
- 5- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans les instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension.
- 6- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable, auprès du Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics de Cinq Cent mille (500 000) F.CFA.
- 7- Les offres présentées en un(1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Service Passation des Marchés Publics et Délégation de services Publics au plus tard le 04/06/ 2022 à 10 heures 30;
- 8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, de deux (2%) pour cent du montant de l'offre TTC.
- 9- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt Jour (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
- 10- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **04/06/2022 à 11 h00** dans la salle de conférence de l'Hôpital National de Niamey (HNN).

**Le Directeur Général**



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Réhabilitation de route dans la région d'Agadez : Agadez - Arlit	SG	AMI	PM	15/03/2022
2	"Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction des Autoroutes et route dans la région de Dosso : -Aménagement en autoroute RN1 Est section Niamey –Dosso -Aménagement en autoroute de la section Dosso - Gaya -Aménagement en autoroute de la RN1Est section Dosso – Tsermaoua -Aménagement et bitumage Margou- Harikanassou- Yéda -Winditan "	SG	AMI	PM	21/03/2022
3	"Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction des routes dans la région de Tillabéry : -Aménagement et bitumage Kollo- Kouré –RN1E -Aménagement et bitumage Téra- Méhana- Kandadji y compris pont de Méhana -Réhabilitation de la route Farié-Téra -Réhabilitation de la route Niamey- Torodi- Fr Burkina -Aménagement et bitumage Ouallam- Banibangou -Amenagement et bitumage de route Ayerou Inates fr Mali -Aménagement et bitumage Baleyara-Banibangou- Fr Mali"	SG	AMI	PM	24/03/2022
4	"Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction de route dans la région de Tahoua : Aménagement et bitumage Tchintabaraden-Tassara-Frt Algérie "	SG	AMI	PM	14/04/2022
5	"Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction des routes dans la région de Maradi : -Aménagement et bitumage de la route Keita- Dakoro- Belbéji -Aménagement et bitumage de la route Dakoro- Bermo-Abalak -Réhabilitation de la route Maradi- Dan Issa -Fr Nigeria : -Aménagement et bitumage de la route Guidan Roumdji- Tchadoua"	SG	AMI	PM	15/03/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
24/03/2022	27/03/2022	28/04/2022	05/05/2022	12/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	5 mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	02/05/2022	07/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	06/06/2022	12 mois	BN
04/04/2022	05/04/2022	06/05/2022	11/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	07/06/2022	9 mois	BN
25/04/2022	26/04/2022	27/05/2022	01/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	28/06/2022	6 mois	BN
24/03/2022	27/03/2022	28/04/2022	05/05/2022	12/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	8 mois	BN



## MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### Suite 1

#### DONNÉES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
6	"Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction des routes dans la région de Zinder : -Réhabilitation de la route Musari- Guidiguir -Réhabilitation de la route Takiéta- Matamèye- Fr Nigeria -Aménagement et bitumage de la route (section KDBG) Guezawa- Belbégi -Aménagement et bitumage de la route Magaria-Matamèye"	SG	AMI	PM	01/04/2022
7	"Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction des routes dans la région de Diffa : -Aménagement et bitumage de la route Bilma- Agadem -Aménagement et bitumage de la route Agadem- N'Gourti- N'Guigmi -Pont Bosso- Malam Fatori -Réhabilitation de la route Djajiri- Diffa "	SG	AMI	PM	05/04/2022
8	Etude d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction des Voiries dans la ville de Niamey	SG	AMI	PM	21/03/2022
9	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Réhabilitation de route Tsernaoua - Tahoua	SG	AMI	PM	12/05/2022
10	Audit Technique et Financier du projet d'Aménagement et de Bitumage de la Voirie Urbaine de Zinder dans le cadre de Zinder Saboua - 2018	SG	AMI	PM	18/04/2022
11	Audit Technique et Financier du projet d'aménagement, de bitumage et de réhabilitation des voiries dans la ville de Tillabéri dans le cadre du programme Tillabéri Tchandalo	SG	AMI	PM	19/04/2022
12	Audit Technique et Financier du projet d'aménagement, de bitumage et de réhabilitation de voiries dans la ville de Diffa dans le cadre du Programme DIFFA N'GLAA	SG	AMI	PM	20/04/2022
13	Audit Technique et Financier du projet d'Aménagement et bitumage de la route Maradi-Madarounfa-Frontières du Nigeria (Jibia et Gourbin Baouré)	SG	AMI	PM	21/04/2022
14	Audit Technique et Financier du projet d'aménagement et de bitumage de la route Bagaroua-Illéla , des bretelles Dan Daji-Dangona et les travaux connexes	SG	AMI	PM	20/04/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/04/2022	13/04/2022	14/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	07/06/2022	16/06/2022	6 mois	BN
14/04/2022	15/04/2022	17/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	17/06/2022	10 mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	02/05/2022	07/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	06/06/2022	7 mois	BN
23/05/2022	24/05/2022	23/06/2022	28/06/2022	07/07/2022	14/07/2022	25/07/2022	5 mois	BAD
27/04/2022	28/04/2022	30/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	3 mois	BOAD
28/04/2022	29/04/2022	30/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	3 mois	BOAD
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	3 mois	BOAD
02/05/2022	03/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	3 mois	BOAD
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	3 mois	BOAD



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### Suite 2

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
15	Acquisition des matériels roulant (deux véhicule 4x4 Puck Up) au profit de l'Unité d'Exécution du Projet d'aménagement et de bitumage de la route Loga – Doutchi lot 2	SG	DRP	PM	21/03/2022
16	Acquisition des matériels informatiques au profit de l'Unité d'Exécution du Projet d'aménagement et de bitumage de la route Loga – Doutchi lot 2	SG	DC	PM	-
17	Acquisition des équipements bureautiques au profit de l'Unité d'Exécution du Projet d'aménagement et de bitumage de la route Loga – Doutchi lot 2	SG	DC	PM	-
18	Etudes, contrôle et surveillance des travaux d'aménagements connexes: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	AMI	PM	20/04/2022
19	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre de la sous-composante "Appui au genre et au renforcement des capacités économiques des femmes et des jeunes": Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	AMI	PM	20/04/2022
20	Recrutement d'un Consultant pour l'identification des besoins des jeunes en formation aux petits métiers et la réalisation de sessions de formation: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	AMI	PM	20/04/2022
21	Recrutement d'un Cabinet chargé de l'Audit comptable et financier et des acquisitions: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	AMI	PM	20/04/2022
22	Recrutement d'un Consultant pour l'Elaboration du manuel de procédures administratives, comptables, financières du Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	AMI	PM	20/04/2022
23	Recrutement d'un Consultant chargé de l'Elaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication et visibilité du Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	AMI	PM	20/04/2022
24	Acquisition d'un logiciel de gestion TOMPRO:: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	DRP	PM	21/03/2022
25	Contrôle et surveillance sur l'axe routier Arlit Assamka	SG	AMI	PM	21/03/2022
26	Contrôle et surveillance des aménagements connexes additionnels à Farié	SG	AMI	PM	21/03/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	1,5 mois	BADEA
-	11/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	1 mois	BADEA
-	11/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	1 mois	BADEA
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	3 mois	BAD
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	30 mois	BAD
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	5 mois	BAD
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	3 mois	BAD
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	2 mois	BAD
29/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	48 mois	BAD
30/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	1 mois	BAD
30/03/2022	31/03/2022	02/05/2022	07/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	06/06/2022	8 mois	BAD
30/03/2022	31/03/2022	02/05/2022	07/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	06/06/2022	12 mois	BAD



## MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### Suite 3 et fin

#### DONNÉES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
27	Compilation dans un recueil de tous les textes régissant le transport	SG	AMI	PM	21/03/2022
28	Acquisition de mobiliers et matériels de bureaux pour le compte de l'ARST	SG	DRP	PM	21/03/2022
29	Réalisation d'un (1) site web (Portail de la Direction Générale des Grands Travaux) pour le compte du Projet Multinational Algérie/Niger/Tchad de la route transsaharienne (PMRTS).	SG	AMI	PM	20/08/2022
30	Fourniture et installation d'un (1) groupe électrogène insonorisé au profit du Projet Multinational Algérie/Niger/Tchad de la route transsaharienne (PMRTS).	SG	DRP	PM	21/03/2022
31	Acquisition de matériels roulants pour le compte de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER) et de l'Autorité de Régulation du secteur des Transports (ARST) en deux lots: Lot 1 : Cinq (05) véhicules Pick Up 4x4 double cabine, Six (06) véhicules berlines. Lot 2 : Trois (03) motocycles cross DT 125, Trois (03) motocycles 110 et Six (06) casques.	SG	AOO	PM	24/08/2020
32	Fourniture et installation de matériels informatiques pour le compte de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER).	SG	AOO	PM	24/08/2022
33	Fourniture et installation de matériels techniques composés de cinq (5) radars mobiles de contrôle de vitesse au profit de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER).	SG	AOO	PM	24/08/2022
34	Fourniture de consommables de bureau pour le compte de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER).	SG	DC	PM	
35	Fourniture et installation de mobiliers de bureau au profit de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER).	SG	DRP	PM	24/08/2022
36	Fourniture et Installation de matériels équipements scolaires et sanitaires dans les Communes rurales de Courthèye et de Gouthèye en deux (2) lots	SG	AOO	PM	24/08/2022
37	Acquisition de matériels informatique à l'ARST	SG	DRP	PM	21/03/2022
38	Fourniture et installation d'un groupe électrogène insonorisé au profit de l'ARST	SG	DRP	PM	21/03/2022
39	Appui à la modernisation de la Banque des Données des transports (BDT)	SG	AMI	PM	24/08/2022
40	Site web et conception, édition, diffusion des supports de communication	SG	AMI	PM	24/08/2022
41	Acquisition de matériel informatique pour appui à la modernisation de la Banque des Données de transport	SG	AOO	PM	24/08/2022
42	Audit Environnementale	SG	AMI	PM	24/08/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/03/2022	31/03/2022	02/05/2022	07/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	06/06/2022	8 mois	BAD
30/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	3 mois	BAD
31/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	06/10/2022	15/10/2022	22/10/2022	02/11/2022	1 mois	BAD
30/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	1 mois	BAD
04/09/2020	05/09/2020	05/10/2020	10/10/2020	19/10/2020	26/10/2020	06/11/2020	1 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	1 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	1 mois	BAD
	11/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	1 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	1 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	3 mois	BAD
30/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	1 mois	BAD
30/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	2 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	12 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	2 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	3 mois	BAD
04/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	06/11/2022	2 mois	BAD



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	"Rehabilitation des batiments administratifs de la dren "	DREN	DC	PM	-
2	Acquisition des ordinateurs pour la dren et les inspections	DREN	DRP	PM	24/01/2022
3	Reproduction feuilles de composition	DREN	DC	PM	-
4	Achat vivres cantines scolaires	DREN	AOON	PM	24/01/2022

## CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DIFFA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Acquisition des produits alimentaires	SA.CROU/DA	AOON	PM	01/03/2022

## DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE TAHOUA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Entretien véhicule	Directeur	DRP	PM	04/01/2022
2	Entretien matériel technique	Directeur	DRP	PM	04/01/2022
3	Achat pneumatique	Directeur	DRP	PM	04/01/2022
4	Achat lubrifiant	Directeur	DC	PM	04/01/2022
5	Achat consommable informatique	Directeur	DC	PM	04/01/2022
6	Achat petits matériels	Directeur	DC	PM	04/01/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	-	31/01/2022	01/02/2022	09/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	1 MOIS	FCSE
31/01/2022	-	08/02/2022	09/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	30/02/2022	7 JRS	FCSE
-	-	31/01/2022	01/02/2022	09/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	10 JRS	BN
31/01/2022	-	01/03/2022	02/03/2022	09/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	14 JRS	BN

## CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DIFFA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
09/03/2022	09/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	12 Mois	B.CROU/DA

## DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE TAHOUA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
13/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	23/01/2022	01/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	10 mois	BN
13/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	23/01/2022	01/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	10 mois	BN
13/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	23/01/2022	01/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	10 mois	BN
13/01/2022	06/01/2022	13/01/2022	15/01/2022	22/01/2022	29/01/2022	05/02/2022	10 mois	BN
13/01/2022	06/08/2021	13/01/2022	15/01/2022	22/01/2022	29/01/2022	05/02/2022	10 mois	BN
13/01/2022	06/08/2021	13/01/2022	15/01/2022	22/01/2022	29/01/2022	05/02/2022	10 mois	BN



## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE GAFFATI

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	05/012022

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE MIRRIAH

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	05/012022

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DOGO

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	05/012022



## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE GAFFATI

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/01/2022	21/02/2022	25/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	03/02/2022	45 jours	Budget National

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE MIRRIAH

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/01/2022	21/02/2022	25/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	03/02/2022	45 jours	Budget National

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DOGO

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/01/2022	21/02/2022	25/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	03/02/2022	45 jours	Budget National



## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE GOURÉ

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	05/012022

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BELBEDJI

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	05/012022

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE TANOUT

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	05/012022



## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE GOURÉ

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/01/2022	21/02/2022	25/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	03/02/2022	45 jours	Budget National

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BELBEDJI

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/01/2022	21/02/2022	25/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	03/02/2022	45 jours	Budget National

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE TANOUT

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/01/2022	21/02/2022	25/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	03/02/2022	45 jours	Budget National



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE URBAINE D'ILLELA Additif N°1

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	ACHAT VEHICULE	SG	DC	PM	-

## COMMUNE RURALE DE FOULATARI

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fonçage de trois puits cimentés pastoraux à Nodja, Dougatodji et Bonsoro	SG/CR FLT	DAON	PM	03/02/22
2	Construction et équipement de deux salles de classe à falgoua.e guel Gaadi et t réhabilitation des classes à foulatari.....	SG/CR FLT	DAON	PM	14/02/22
3	Construction d'une case de santé à Guel saa	SG/CR FLT	DC	PM	-
4	Construction métallique d'un marché à bétail et d'un magasin a Boula et chaanga	SG/CR FLT	DC	PM	-

## COMMUNE RURALE DE TABELOT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux de réalisation de deux forages productifs à Tazizelet et Aghalgou et équipements de trois stations de pompage pastorale solaire à Tazizelet et Aghalgou et Atélezou	SG/CR TABELOT	AO	PM	05/04/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE URBAINE D'ILLELA Additif N°1

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	24/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	10 jours	Fond de péréquation

## COMMUNE RURALE DE FOULATARI

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
11/02/22	11/02/22	12/03/22	15/03/22	23/03/22	29/03/22	-	2 Mois	BI CRFLT
22/02/22	22/02/22	23/03/22	26/03/22	05/04/22	11/04/22	-	3 Mois	BI CRFLT
-	07/02/2022	13/02/2022	13/02/2022	22/02/2022	28/02/2022	-	2 Mois	BI CRFLT
-	21/02/2022	27/02/2022	27/02/2022	07/03/2022	11/03/2022	-	2 Mois	BI CNGT

## COMMUNE RURALE DE TABELOT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
10/04/2022	15/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	08/06/2022	3 mois	Commune



## MAISON D'ARRET D'ILLELA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Achat des produits Alimentaires	Régisseur	AOO	PM	28/02/2022

## MAISON D'ARRET DE MADAROUNFA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	produit alimentaire	Régisseur, MA Madarounfa	DRP	PM	13/03/2022

## MAISON D'ARRET DE TESSAOUA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Alimentation detenus	Maison d'Arret de Tessaoua	DRP	PM	21/03/2022



## MAISON D'ARRET D'ILLELA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
11/03/2022	16/03/2022	15/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	09/05/2022	14/05/2022	7 Mois	BN

## MAISON D'ARRET DE MADAROUNFA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	16/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	07/04/2022	1 mois	Budget National

## MAISON D'ARRET DE TESSAOUA

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	13/05/2022	8JOURS	Budget National



# Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger