

- **AVIS D'APPEL À CANDIDATURE**
 - MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
 - CONSEIL RÉGIONAL DE DIFFA

- **AVIS D'ATTRIBUTION**
 - CONSEIL RÉGIONAL DE DIFFA
 - HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY
 - SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
 - AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE L'INFORMATION
 - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE FAMILIALE

- **PLANS PRÉVISIONNELS**
 - PRESIDENCE DE REPUBLIQUE
 - MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
 - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE DIFFA
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE DE NIAMEY
 - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE MARADI
 - DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DOSSO
 - DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE ZINDER
 - COMMUNE URBAINE DE TESSAOUA
 - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BERMO



Sommaire

- AVIS D'APPEL A CANDIDATURE PAGES 3-5
- AVIS D'ATTRIBUTION PAGES 6-11
- PLANS PRÉVISIONNELS PAGES 12-31



Agence de Régulation des Marchés Publics



Journal des Marchés Publics

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER
Tél : (00227) 20 72 35 00
Email : armp@intnet.ne
Site web : www.armp-niger.org

Directeur de Publication

M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

M. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

Conception & Impression



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

Tirage :

200 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARMP : Tél : 20 72 35 00



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°012/2022/MUL/SG/DGU/PL/DMP-DSP

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au **plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2022 publié sur le site de SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien N°10275 du mardi 15 février 2022.**
2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer l'acquisition de 150 hectares de terrain en zone non lotie et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l'appel d'offres national ouvert **N°012/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP-DSP** relatif à l'acquisition de 150 hectares de terrain en zone non lotie, en un seul tenant et situé sur le territoire de la ville de Niamey.
3. Le **Ministre de l'Urbanisme et du Logement** sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes en lot unique : Acquisition de 150 hectares de terrain en zone non lotie, en un seul tenant et situé sur le territoire de la ville de Niamey.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à **l'article 30**, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de 8 heures à 17 heures .**
6. Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO. (Voir les DPAO pour les informations détaillées).
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trois **cent mille (300 000) francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64.** La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque bancaire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64** au plus tard le vendredi 17 juin Les offres parvenues hors délais ne sont pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre **une garantie de soumission**, d'un montant de **quarante-cinq millions (45.000.000) francs CFA** du montant toutes taxes de l'offre ou un chèque certifié d'un montant équivalent
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le plus tard le vendredi 17 juin à 10h heures à l'adresse suivante : **Salle de réunion de l'immeuble du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1^{er} étage, 2^{ème} porte, couloir de l'aile droite.**
12. Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres

Le Secrétaire Général



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°013/2022/MUL/SG/DGD/EC/DMP-DSP

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2022 publié sur le SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien N°10275 du mardi 15 février 2022.
2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer les Travaux de Triangulation des grands centres urbains (Niamey, Maradi, Zinder, Tahoua) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser travaux suivants : Travaux de Triangulation des grands centres urbains (Niamey, Maradi, Zinder, Tahoua) par la mise en place d'un réseau de quatre (4) stations gnss permanentes et d'un centre de calcul au niger
Le nombre de lot est un
3. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de **8 heures à 17 heures** .
5. Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **deux cent mille (200 000) francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64**. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque bancaire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64 au plus tard le lundi 20 juin à 10 heures**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de cinq million cinq cent mille (5 500 000) francs CFA ou un chèque certifié d'un montant équivalent.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **cent vingt (120) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants dûment mandatés à l'ouverture des plis le lundi 20 juin à 10 heures à l'adresse suivante : Salle de réunion du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1er étage, 2ème porte, couloir de l'aile droite.
11. Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres.

Le Secrétaire Général



CONSEIL RÉGIONAL DE DIFFA

AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds Commun Sectoriel de l'Education (FCSE) au titre de l'année 2022, le Conseil Régional de Diffa souhaite constituer un répertoire des fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et des marchés. A cet effet un avis à manifestation d'intérêt est lancé à l'intention des prestataires intéressés par les activités du FCSE dans les domaines des compétences ci-après :

I. PRESTATION DES SEVICES ET TRAVAUX

- Entretien et Maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène ;
- Entretien et Maintenance de matériels informatiques et de reprographie ;
- Travaux d'imprimerie et de reprographie ;
- Restauration ;
- Produits d'entretien ;
- Travaux de construction d'infrastructures ;

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fourniture matériels et mobiliers de bureau ;
- Matériels et consommables informatiques ;
- Matériels de reprographie ;
- Matériels de froid ;
- Matériels et outillages techniques ;

Les fournisseurs, prestataires de service et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale)

Les fournisseurs, prestataires de service et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers sous pli fermé avec la mention << **Avis à Manifestation d'Intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs**>>, au Conseil Régional de Diffa au plus tard le lundi 16 juin 2022 à 10 heures.

Le Président du Conseil Régional



AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE



CONSEIL RÉGIONAL DE DIFFA

PUBLICATION DEFINITIVE DES RESULTATS

AOO N°2022-001/CR/DA pour la fourniture de deux (02) véhicules tout terrain au Conseil Régional de Diffa

N°	Entreprises soumissionnaires	Montants des offres (TTC) FCFA		Observations
		annoncé	corrigé	
1er	BAANA	78 540 000	78 540 000	Toutes les pièces demandées sont fournies. Entreprise classée 1ere sur l'offre financière. Entreprise attributive définitive
2e	E.B.T.P	130 900 000	130 900 000	Toutes les pièces demandées ne sont pas fournies. Statut, ARF, ARMP, Non faillite, CNSS, Garantie de soumission, Capacité financière ne sont fournis, Entreprise éliminée.
3e	MAMADOU ABOUCAR	142 800 000	1422 800 000	Toutes les pièces demandées ne sont pas fournies. Statut, ARF, ARMP, Non faillite, Garantie de soumission, Capacité financière ne sont pas fournis, Entreprise éliminée.

Le Président du Conseil Régional

HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°001/2022

Structure : HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022

Source de financement : BUDGET HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

Mode de passation : APPEL D'OFFRES OUVERT N°001/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP

Référence du marché : N°001/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP

Objet du marché : MARCHE A COMMANDE D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES

Date et support de Publication de l'avis : Journal des Marchés Publics du Niger N°431 DU 21 au 28 Mars 2022

Date de notification aux soumissionnaires : LE 14 AVRIL 2022

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	YACOUBOU MAMANE BP : 10.587 NIAMEY TEL : 96.98.47.76	27.300.000 FCFA TTC 64.837.500 FCFA TTC	UN (01) AN	RETENU

Le Directeur Général



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°002/2022

Structure : **HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022**

Source de financement : **BUDGET HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY**

Mode de passation : **APPEL D'OFFRES OUVERT N°002/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Référence du marché : **N°002/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Objet du marché : **MARCHE A COMMANDE DE CEREALES-TUBERCULES-LEGUMES ET AUTRES DERIVES**

Date et support de Publication de l'avis : **Journal des Marchés Publics du Niger N°431 DU 21 au 28 Mars 2022**

Date de notification aux soumissionnaires : **LE 14 AVRIL 2022**

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	YACOUBOU MAMANE BP : 10.587 NIAMEY TEL : 96.98.47.76	35.877.500 FCFA TTC 224.977.600 FCFA TTC	UN (01) AN	RETENU

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°004/2022

Structure : **HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022**

Source de financement : **BUDGET HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY**

Mode de passation : **APPEL D'OFFRES OUVERT**

Référence du marché : **N°004/2021/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Objet du marché : **MARCHE A COMMANDE DE VIANDES-VOLAILLES-POISSONS**

Date et support de Publication de l'avis : **SAHEL QUOTIDIEN N°10088 DU JEUDI 11 Mars 2021**

Date de notification au soumissionnaire : **LE 01 AVRIL 2021**

Reconduction du Marché à commande N°004/2021/DGHNN/DAF/SMP/DSP de VIANDES-VOLAILLES-POISSONS suivant l'autorisation N°00416/MF/DGCMP/OB/DCMP du 15 Mars 2022 au profit de l'Hôpital National de Niamey

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ETS YACOUBOU MAMANE BP : 10.587 NIAMEY TEL : 96.98.47.76	215.384.000 FCFA TTC	UN (01) AN	RECONDUCTION

Le Directeur Général



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°03/2022

Structure : **HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022**

Source de financement : **BUDGET HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY**

Mode de passation : **RECONDUCTION DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N°003/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Référence du marché : **N°003/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Objet du marché : **MARCHE A COMMANDE DE PRODUITS D'HYGIENE ET D'ENTRETIEN**

Date et support de Publication de l'avis : **Journal des Marchés Publics du Niger N°431 DU 21 au 28 Mars 2022**

Date de notification aux soumissionnaires : **LE 14 AVRIL 2022**

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	ETS YACOUBOU MAMANE BP : 10.587 NIAMEY TEL : 96.98.47.76	142.032.153 FCFA TTC	UN (01) AN	RETENU

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°05/2022

Structure : **HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022**

Source de financement : **BUDGET HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY**

Mode de passation : **DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N°002/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Référence du marché : **DRPN°002/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Objet du marché : **CONTRAT DE GARDIENNAGE**

Date et support de Publication de l'avis : **Journal des Marchés Publics du Niger N°431 DU 21 au 28 Mars 2022**

Date de notification aux soumissionnaires : **LE 06 AVRIL 2022**

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	VIGI FORCE TEL : 93-92-71-71	30.345.000 FCFA TTC	UN (01) AN	RETENU

Le Directeur Général



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°06/2022

Structure : **HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022**

Source de financement : **BUDGET HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY**

Mode de passation : **DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N°001/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Référence du marché : **DRPN°001/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Objet du marché : **ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN GENERATEUR POUR LE SCANNER HITACHI SUPRIA 64 SLICES**

Date et support de Publication de l'avis : **Journal des Marchés Publics du Niger N°430 DU 14 au 20 Mars 2022**

Date de notification aux soumissionnaires : **LE 06 AVRIL 2022**

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	DIGI-MEDIA SARLU TEL : 96-88-28-22	56.995.050 FCFA TTC	15 JOURS	RETENU

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°06/2022

Structure : **HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022**

Source de financement : **BUDGET HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY**

Mode de passation : **DEMANDE DE COTATION N°001/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Référence du marché : **DC N°001/2022/DGHNN/DAF/SPM/DSP**

Objet du marché : **ACHAT DE VIDEOS GASTROSCOPE ET COLOSCOPE**

Date de notification aux soumissionnaires : **LE 16 Mars 2022**

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	SOCIETE A.B.I TEL : 90-90-63-63	19.979.935. FCFA HT	15 JOURS	RETENU

Le Directeur Général



SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER (SPEN)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE N° 026/DG/DMA/SPEN/2022

Source de financement : Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN)

Mode de passation : Appel d'Offres National N°007/DMA/DTL/SPEN/2021

Référence : Marché N° N 007 /DMA/SPEN/2022

Objet du marché : Acquisition d'un (01) véhicule 4x4 tout terrain station wagon

Date et support de Publication de l'avis : Le Sahel Dimanche N° 1973 du 24/12/2021

Date de notification des résultats aux soumissionnaires : 24 mars 2022

Nombre de candidatures reçues : Quatre (04)

Noms des Soumissionnaires	Montant proposé FCFA /TTC	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
MA GLOBAL CORPORATION	113.050.000	2 mois	Non conforme
LA NIGERIENNE DE L'AUTOMOBILE	91.500.000	2 mois	Non conforme
IMA AUTOMOBILE	98.413.000	2 mois	Conforme, classé 1er Retenu
CFAO MOTORS	115.000.000	2 mois	Conforme, classé 2 ème Non retenu

Nom et Adresse Attributaire définitif : IMA L'AUTOMOBILE

Montant de l'offre de l'Attributaire retenu : Quatre-vingt-deux millions sept cent mille (82.700.000) francs CFA soit quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent treize mille Francs CFA toutes taxes comprises (98 413 000 F CFA/ TTC)

Délai d'exécution : Deux (02) mois.

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 101 du Décret n° 2016 - 641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant Code des Marchés publics et des délégations de service public : « ...Dans les 15 jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans un support national et, le cas échéant, dans un support communautaire »

Directeur Général



AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE L'INFORMATION

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE L'INFORMATION

Exercice budgétaire : 2022

Source de financement : Budget de l'Etat

Mode de passation : Demande de cotation

Référence du marché : N°004/2022/PRN/ANSI

Objet du marché : Consommables Informatiques

Date et support de Publication de l'avis : Lettres d'invitation du 22 Mars 2022

Date de notification aux soumissionnaires : 22 Mars 2022

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Unique	Group N-B.C	19.862.290 FCFA	1 mois	Offre conforme pour l'essentiel, classée 1 ^{er} : Attributaire définitif (la moins disante)

Le Directeur Général

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE FAMILIALE (PRoDAF)

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISoire

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE QUATRE (4) CENTRES DE COLLECTE DANS LES PDE DE MAINE SOROA, GOUDOUMARIA, CHETIMARI ET EOULA TARI/N'GUELBEYLI DE LA REGION DE DIFFA.

Construction et Aménagement de quatre centres de collecte

Secteur d'activité : Travaux

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert

Type de marché : Travaux

Attributaires :

N° lot	Nom des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
N°1	Entreprise MAHAMADOU ABDOURAHIMOUNE	34 795 000FCFA HT	Quatre (4)mois	Offre retenue, classée 1er
N°2	Entreprise MAHAMADOU ABDOURAHIMOUNE	103 030 224 FCA HT	Quatre (4)mois	Offre retenue, classée 1er
N°3	Entreprise BEST TRAVAUX	85 804 089 FCA HT	Quatre (4)mois	Offre retenue, classée 1er
N°4	Entreprise TAL	145 693 560 FCFA HT	Quatre (4)mois	Offre retenue, classée 1er

Le Coordonnateur



PLAN PRÉVISIONNEL



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fourniture de groupe électrogène	SGP	DRP	PM	18/04/2022
2	Construction du mur de clôture du siège de la HANEA	SGP	DC	PM	-
3	Travaux de construction du siège du Bâtiment de la HANEA	SGP	AOO	PM	04/07/2022
4	Ameublement du bâtiment annexe de la HANEA	SGP	AOO	PM	18/04/2022
5	Etudes architecturales pour la construction du siège de la HANEA	SGP	AMI	PM	19/04/2022

MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Réalisation de deux (02) PEA à Kogoua Malan Fadjimi et Gadori dans la commune de Mainé Soroa	SG	Entente Directe	PM	04/03/2022
2	Réhabilitation d'une (01) AEP à Goudoumaria dans la commune de Goudoumaria	SG	Entente Directe	PM	04/03/2022
3	Réhabilitation de deux (02) SPP à Argoram et Messa 2 dans les communes de Gueskerou et Chetimari	SG	Entente Directe	PM	04/03/2022
4	Réhabilitation de cinq (05) PCP à Nguefelandi, Daba, Nguelchamame, Nguelichip et Koro dans les communes de Goudoumaria et Toumour	SG	Entente Directe	PM	07/03/2022
5	Réhabilitation de cinq (05) PCP à Labada, Nouma Klatarchi et Tina, Soukour dans la commune de Ngourti	SG	Entente Directe	PM	07/03/2022
6	Réalisation de deux (02) mini AEP simples à Kilakam et Kousseri Kolta dans la commune de Goudoumaria	SG	Entente Directe	PM	07/03/2022
7	Réalisation de trois (03) PEA à Kassoulwa, Saléri, Dolérou dans les communes de Foulatari et Nguelbeli	SG	Entente Directe	PM	21/03/2022
8	Réalisation de deux (02) SPP à Nguel Malam Barma et Guideram dans les communes de Goudoumaria et Ngourti	SG	Entente Directe	PM	21/03/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
27/04/2022	29/04/2022	06/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	03/06/2022	1 Mois	BN
-	19/04/2022	23/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	15jours	BN
13/07/2022	15/07/2022	15/08/2022	20/08/2022	30/08/2022	06/09/2022	15/09/2022	2 Mois	BN
27/04/2022	29/04/2022	30/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	2 Mois	BN
28/04/2022	29/04/2022	30/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	2 Mois	BN

MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

Suite 1

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMPP ou au CF (5)
9	Optimisation d'une (01) Mini AEP à Egawan dans la commune de Tassara	SG	Entente Directe	PM	21/03/2022
10	Optimisation d'une (01) Mini AEP à Aouguissis dans la commune de Tassara	SG	Entente Directe	PM	21/03/2022
11	Réalisation d'une (01) mini AEP Multi villages à Ganganora, Banoukoarey, Balleybangou et Dosso bongou dans les communes de Dargol, Téra	SG	Entente Directe	PM	14/03/22
12	Réhabilitation d'une (01) mini AEP et réalisation d'une (01) Mini AEP simple avec construction d'un réservoir à Mari et Tigodarat dans la commune de Bankilaré	SG	Entente Directe	PM	14/03/22
13	Réalisation d'une (01) Mini AEP simple à Bankilaré dans la commune de Bankilaré	SG	Entente Directe	PM	14/03/22
14	Réalisation d'une (01) Mini AEP simple à Youri dans la commune de Youri	SG	Entente Directe	PM	14/03/22
15	Réalisation d'une (01) SPP et Réhabilitation d'une (01) mini AEP à Assirga et Amarsingué	SG	Entente Directe	PM	14/03/22
16	Réalisation d'une (01) Mini AEP simple à Zori Bangou dans la commune de Kollo	SG	Entente Directe	PM	18/03/22
17	Réalisation d'une (01) mini AEP Multi villages à Aléla, Kordongo, Gachia, commune de Sanam, département d'Abala	SG	Entente Directe	PM	18/03/22
18	"Optimisation de deux (02) mini AEP et d'une (01) SPP à Mazababou et Tagalat dans la commune d'Ingall"	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
19	Réalisation de quatre (04) poste d'eau autonome à Ekinawen, Iféwerhamene, Wadata et Djami Djami dans la commune d'Aderbisnat	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
20	"Optimisation d'une (01) mini AEP à Iferouâne dans la commune d'Iferouâne et d'une (01) SPP à Tchitintaghat dans la commune Danet,"	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
21	"Réalisation de neuf (9) forages à Aire de Pompon Aissa, Atoukouroum, Kaoura N'gohe, Aire de Gadoudhé, Aire de Billé Koho, Aire de Djoulkoy et Harikanassou, Yeni,, Tombokirey dans les communes de Matankari, Dan Kassari, Yelou, Fabidji, Birni N'gaouré et Harikanassou"	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
22	Réalisation de deux (02) SPP à Aire de Pompon Aissa, et Atoukouroum dans les communes de Dankassari et à Matankari	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

Suite 2

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMPP ou au CF (5)
23	Réalisation de trois (03) SPP à Aire de Gadoudhé, Aire de Billé Koho et Aire de Djoulkoy dans les communes de Fabidji et à Birni N'gaouré	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
24	Réhabilitation/Optimisation de deux (02) mini AEP à Yeni et Harikanassou, dans la commune de Harikanassou	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
25	Réhabilitation/Optimisation de quatre (04) mini AEP à N'guidey, Kaoura N'gohé, Tombokirey et Sabongari dans les communes de Dosso et à Yelou	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
26	Réalisation de trois (3) puits cimentés à Angoual GArka, Guieza et Angoual Daoura dans les communes de Kara Kara et Dioundiou	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
27	Réalisation de deux Mini-AEP simples à Sirfi Dey et Mamoudou Koara dans les communes de Gorou Bankassam et Kargui Bangou	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
28	Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Falaley et Dabaga dans les communes de Matankari et à Dogondoutchi	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
29	Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Dabaga Akoara et Doubalma dans la commune Dogondoutchi	SG	Offres Restreint	PM	04/03/2022
30	"Réalisation de deux (2) puits cimentés pastoraux à l'Axe de Transhumance Illadé et Plateau Kala Paté dans les communes de Birni N'Gaouré et à N'Gonga "	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
31	Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Couloir de Kogou et Plateau Loga Peulh dans les communes de Falwel et à Loga	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
32	Réalisation de deux (02) puits cimentés à Kokirey Peulh et Hangasey dans les communes de Sokorbé et Loga	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
33	"Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Bougagé et Wanboragan dans la commune de Bermo"	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
34	"Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Doulba et Mayamdé dans la commune de Bermo"	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
35	Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Garin Gossaou et Garin Tanko dans la commune de Gadbedji	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
36	Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Zangon Djibrina et Tagaza dans la commune de Gadabédji	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
37	Réalisation de deux (02) puits cimentés pastoraux à Najayé, Salifou et Zangon Zodi dans les communes de Kornaka et de Tchaké	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	BN
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	BN
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	BN
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	BN
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	BN
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	BN
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

Suite 3

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
38	"Réhabilitation de quatre (04) puits pastoraux à Mouloul, Ibn Malik Mada, Maiwaké et Tiguittou dans les communes de Bermo et de Gadabedji"	SG	Offres Restreint	PM	07/03/2022
39	Réalisation d'une (01) mini AEP à Guidan Moussa Koundou dans la commune de Adjékoria	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022
40	Optimisation d'une (01) mini AEP à Gao Tshohoua dans la commune de Baoudeta	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022
41	Réalisation d'une (01) mini AEP à Jani dans la commune de Birnin Lallé	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022
42	Réalisation d'une (01) AEP multi villages à Angoual Moudou dans la commune de Hawan Dawaki	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022
43	"Réalisation de deux (02) nouvelles SPP à Koulouwa et Amouless dans la commune de Bermo"	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022
44	"Réalisation de deux (02) nouvelles SPP à Bammo et Chigarwatan dans les communes de Bermo, Gabedji et d'Azagor"	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022
45	Réhabilitation de deux (02) SPP à Chiguirel, Tafassawa dans la commune de Bermo et optimisation d'une (01) SPP à Oly dans la commune de Gadabedji	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
46	Réalisation d'une (01) mini AEP Simple à Tsaounaoua dans la commune de Madarounfa Barkaja	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
47	"Achevement de quatre (04) Puits Cimentés Pastorales (PCP) à Mararaba Tounfaminir, AbilatanTanlangadé et Tambardo dans les communes d'Abalak, de Tamaya et d'Azeye "	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
48	"Réhabilitation de trois (03) PCP à Garin Assouna, Ikawkawane et Abakamatt dans les communes d' Affala et de Takannamat"	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
49	"Réhabilitation de trois (03) PCP à M'Boran, Sabon Karé et Takakoumé dans les communes de Kalfou, Badaguichiri et Tamaské"	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
50	"Réhabilitation de quatre (04) PCP à Arwa, Kolanche, Mandara, Adayedans la commune de Tahoua"	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22
51	Réalisation de quatre (04) forages à Wan Nadran (Wan Awedan), Gabofidi Assamanek, Achet Taboukoumt ou Touboukount (Eguef Nadaress) dans les communes de Tchnitabaraden, Abalak et Tamaya	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
52	"Réalisation de trois (03) SPP et Réhabilitation/ Extension de trois (03) Mini AEP à Wan Nadran (Wan Awedan), Tagayen. Assamanek, Achet Taboukoumt ou Touboukount (Eguef Nadaress) et Kijari, Tatis dans les communes d'Abalak et Tamaya "	SG	Offres Restreint	PM	18/03/22



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
16/03/2022	18/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	3 Mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	BN
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	BN
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	BN
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	BN
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
29/03/22	31/03/22	30/04/22	05/04/22	14/04/22	21/04/22	02/05/22	3 Mois	MCF/ PROSEHA



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

Suite 4 et fin

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMPP ou au CF (5)
53	Réalisation d'une (01) SPP à Insakane dans la commune d'Abalak	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
54	Réhabilitation et optimisation de trois (03) Mini AEP à Babaranga, Madata et Baban katami dans la commune de Bouza et Baban Katami	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
55	"Réhabilitation et optimisation de cinq (05) Mini AEP à Tcherassa, Gouné, Nassaraoua 1, Nassaraoua 2 et Tsoungalé Dabnou dans les communes de Birnin Konni Galma, Madaoua et Badaguichiri"	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
56	"Réalisation de trois (03) mini AEP et optimisation d'une (01) Mini AEP à Ajangafa, Ikadi Chingoren et Gabofidi dans les communes de Kao et Thintabaraden"	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
57	Réhabilitation et Optimisation de trois (03) Mini AEP à Tebaram Salkadamna et Bambaye Tebaram dans les communes de Salkadamna et Bambeye	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
58	Optimisation de deux (02) Mini AEP à Garadaoua et Insafari dans la commune de Keita	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
59	Achèvement de trois (03) puits cimentés à Térézé Wadata Guidan Ando et Takoukou dans les communes d'Azeye et Abalak	SG	Offres Restreint	PM	14/03/22
60	Optimisation de deux (02) Mini AEP à Bangui et Mountseyka dans les communes de Bangui et Alléla	SG	Offres Restreint	PM	14/03/2022
61	Réhabilitation de quinze (15) puits cimentés à Koani, Kanadi, Malounga, Deleloum, Bouladjoura, Blakaou, Maikonanga, Bougoudede, Blatchordou, Nartcham, Cheytane, Tafotaki, Karagou Peulh, Nguel Tchaski et Ngueljanari dans la commune de Tesker	SG	Offres Restreint	PM	28/03/2022
62	Réhabilitation de cinq (05) puits cimentés à Toudou Kato, Youroutou, Fokiné, Tchiguilalou et Gobro dans les communes de Gangara et Tanout	SG	Offres Restreint	PM	28/03/2022
63	Réhabilitation de quatre (4) puits cimentés et la réalisation d'un puits cimenté à Dangoum, Matchinkayi, Achéwadam et Madiwa, Gauliski dans la commune de Tanout	SG	Offres Restreint	PM	28/03/2022
64	Réalisation de deux (02) SPP à Blakaou et Bourgoudé dans la commune de Tesker	SG	Offres Restreint	PM	28/03/2022
65	Réalisation de deux (02) SPP à Djabi Forage et Termit Oclalav dans la commune de Tesker	SG	Offres Restreint	PM	28/03/2022
66	Réalisation de deux (02) SPP à Guidan Bakoy et Eliko Gonda dans les communes de Tarka et Tanout	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022
67	Réalisation de deux (2) SPP à Tachan Waré et Korewa dans la commune de Tanout	SG	Offres Restreint	PM	21/03/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
23/03/22	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	BN
23/03/2022	25/03/2022	25/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	3 Mois	BN
06/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
06/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
06/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
06/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
06/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
06/04/2022	08/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA
30/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	3 Mois	MCF/ PROSEHA



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour l'Unité de Gestion du Projet d'aménagement et de bitumage de la route Loga - Douchi lot 2	SG	DC	PM	-
2	Acquisition de d'un (01) camion vidangeur et d'un (01) camion balayeur au profit de la ville de Maradi dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction des voiries structurantes dans la ville de Maradi	SG	AOO	PM	27/04/2022
3	Contrôle et Surveillance des Travaux confortatif sur le canal de Gountou Yena	SG	AOO	PM	25/04/2022
4	Travaux confortatif sur le canal de Gountou Yena	SG	AOO	PM	25/04/2022
5	Contrôle et Surveillance destravaux d'aménagement de la corniche dans le cadre du bitumage de la voirie urbaine de TILLABERY	SG	AMI	PM	27/04/2022
6	Travaux d'aménagement de la corniche dans le cadre du bitumage de la voirie urbaine de TILLABERY	SG	AOO	PM	26/04/2022
7	Travaux de réhabilitation de deux sections de routes sur le boulevard Tanimoune et Est-Ouest Niamey Nyala dans la zone de Gountou Yena	SG	AOO	PM	02/05/2022
8	Etudes contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de deux sections de routes sur le boulevard Tanimoune et Est-Ouest Niamey Nyala dans la zone de Gountou Yena	SG	AMI	PM	09/05/2022
9	"Etude d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction des Chemins de Fer : Axe KANO – MAGARIA – ZINDER : Section Frontière Nigéria – Magaria – Zinder Axe BIRNI KONNI – SOKOTO : Section Birni Konni - Illéla – Frontière Nigéria"	SG	AOI	PM	02/05/2022
10	Audit financier du Projet d'aménagement et de bitumage de la route Douchi-Kurdula	SG	AMI	PM	26/04/2022
11	Audit technique du Projet d'aménagement et de bitumage de la route Douchi-Kurdula	SG	AMI	PM	25/04/2022
12	Recrutement d'un Expert Comptable pour le Projet d'aménagement et de bitumage de la route Douchi-Kurdula	SG	AMI	PM	25/04/2022
13	Recrutement d'un Expert en passation de marché pour le Projet d'aménagement et de bitumage de la route Douchi-Kurdula	SG	AMI	PM	10/05/2022
14	Acquisition d'une sondeuse géothnique pour sondage carottés et pressio-métriques a 80 m y compris les accessoires.	SG	AOO	PM	03/05/2022
15	Acquisition d'un véhicule 4X4 pick up double cabine pour le compte du Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment (LNTP/B).	SG	DRP	PM	18/07/2022
16	Acquisition d'un (01) Bulldozer par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	03/05/2022
17	Acquisition d'une (01) Niveleuse par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	10/05/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	25/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	26/05/2022	1 mois	BADEA
06/05/2022	07/05/2022	06/06/2022	11/06/2022	20/06/2022	27/06/2022	08/07/2022	2 mois	BOAD
04/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	10/06/2022	19/06/2022	26/06/2022	08/07/2022	6 mois	BN
04/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	10/06/2022	19/06/2022	26/06/2022	08/07/2022	5 mois	BN
06/05/2022	07/05/2022	06/06/2022	11/06/2022	20/06/2022	27/06/2022	08/07/2022	13 mois	BN
09/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	12 mois	BN
11/05/2022	12/05/2022	13/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	16/07/2022	3 mois	BN
18/05/2022	19/05/2022	20/06/2022	25/06/2022	04/07/2022	11/07/2022	22/07/2022	5 mois	BN
11/05/2022	12/05/2022	23/06/2022	30/06/2022	09/07/2022	16/07/2022	27/07/2022	8 mois	BN
09/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	3 mois	BID
04/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	10/06/2022	19/06/2022	26/06/2022	08/07/2022	3 mois	BID
04/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	10/06/2022	19/06/2022	26/06/2022	08/07/2022	2 mois	BID
19/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	24/06/2022	03/07/2022	10/07/2022	21/07/2022	2 mois	BID
12/05/2022	13/05/2022	12/06/2022	17/06/2022	26/06/2022	03/07/2022	14/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
27/07/2022	29/07/2022	29/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	19/09/2022	30/09/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
12/05/2022	13/05/2022	12/06/2022	17/06/2022	26/06/2022	03/07/2022	14/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
21/05/2022	22/05/2022	21/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	23/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

Suite 1 et fin

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
18	Acquisition d'un (01) Camion Benne par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	10/05/2022
19	Acquisition d'un (01) groupe électrogène de 50 KVA par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	DRP	PM	18/07/2022
20	Acquisition d'une (01) Chargeuse par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	10/05/2022
21	Acquisition d'un (01) Compacteur par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	08/06/2022
22	Acquisition d'un (01) Chariot Élévateur par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	08/06/2022
23	Acquisition d'un (01) Tracto-Pelle par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	09/05/2022
24	Acquisition d'un (01) Camion Citerne par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	16/06/2022
25	Acquisition d'un (01) Tracteur par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	09/05/2022
26	Acquisition d'un (01) Porte Char par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)	SG	AOO	PM	27/04/2022

CONSEIL REGIONAL DE TAHOUA ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Renouvellement et pose d'un groupe électrogène de 60 KVA à la SPP de Tarissadatt/CR Tassara	SG/CRTA	DRP	PM	02/05/2022
2	Recrutement Maître d'œuvre (cabinet) pour études et contrôle des travaux de construction des salles de classe au secondaire dans la région de Tahoua	SG/CRTA	AOO	PM	20/05/2022
3	Recrutement d'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour le suivi/contrôle des travaux de construction des salles de classe au secondaire dans la région de Tahoua	SG/CRTA	AOO	PM	20/05/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
21/05/2022	22/05/2022	21/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	23/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
27/07/2022	29/07/2022	29/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	19/09/2022	30/09/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
21/05/2022	22/05/2022	21/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	23/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
19/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	25/07/2022	03/08/2022	10/08/2022	21/08/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
19/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	25/07/2022	03/08/2022	10/08/2022	21/08/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
18/05/2022	19/05/2022	20/06/2022	25/06/2022	04/07/2022	11/07/2022	22/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
27/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	02/08/2022	11/08/2022	18/08/2022	29/08/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
18/05/2022	19/05/2022	20/06/2022	25/06/2022	04/07/2022	11/07/2022	22/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL
06/05/2022	07/05/2022	06/06/2022	11/06/2022	20/06/2022	27/06/2022	08/07/2022	1 mois	BUDGET NATIONAL

CONSEIL REGIONAL DE TAHOUA ADDITIF N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
09/05/2022	14/05/2022	29/05/2022	01/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	15 jours	B.C.R
27/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	23/07/2022	10 mois	B.C.R et PICCT
27/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	04/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	23/07/2022	10 mois	B.C.R et PICCT



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE DIFFA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construire et équiper des blocs de latrines Construite des murs de clôture des EFAC	DRCT/A/DA	DC	PM	SO
2	Acquérir le matériel informatique au profit des EFAC	DRCT/A/DA	DC	PM	-
3	Acquerir de la matiere d'œuvre pour les EFAC	DRCT/A/DA	DC	PM	-
4	Acquérir des fournitures scolaires	DRCT/A/DA	DC	PM	-

DIRECTION RÉGIONALE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE DE NIAMEY

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquérir le matériel informatique au profit des EFAC	DRRC	DC	PM	10.03.2022
2	Acquerir de la matière d'œuvre pour les EFAC	DRRC	DC	PM	22.06.2022
3	Achat de fournitures scolaires	DRRC	DC	PM	12.04.2022

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE MARADI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	travaux de construction d'un laboratoire de l'élevage à la Direction Régionale de Maradi	DREL/MI	DAO	PM	15/04/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE DIFFA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
SO	02/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	03/06/2022	45 jours	FCSE
-	06/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	30 jours	FCSE
-	02/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	03/06/2022	30 jours	FCSE
-	02/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	03/06/2022	30 jours	FCSE

DIRECTION RÉGIONALE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE DE NIAMEY

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
18 03 2022	22 03 2022	29 03 2022	31 03 2022	7 04 2022	18 04 2022	29 04 2022	1 mois	FCSE
29.06.2022	01.07.2022	04.07.2022	06.07.2022	13.07.2022	20 07 2022	30 07 2022	30 jours	FCSE
19 04 2022	3 05 2022	3 05 2022	5 05 2022	12 05 2022	17 05 2022	24 05 2022	15 jours	FCSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE MARADI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
22/04/2022	22/04/2022	22/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	3 mois	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DOSSO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	travaux de réhabilitation de salles de classes	DREN	DC	PM	28/03/2022

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE ZINDER

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Construire et équiper des blocs de latrines Construite des murs de clôture des EFAC	DRCTA/Zr	DC	PM	SO
2	Acquérir le matériel informatique au profit des EFAC	DRCTA/Zr	DC	PM	SO
3	Acquerir de la matière d'œuvre pour les EFAC	DRCTA/Zr	DRP	PM	04/04/2022
4	Acquérir des fournitures scolaires	DRCTA/Zr		PM	SO



DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DOSSO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
07/04/2022	08/04/2022	08/05/2022	13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	07/06/2022	14 jours	BN

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE ZINDER

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
SO	17/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	15/04/2022	60 jours	FCSE
SO	24/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	7 jours	FCSE
18/04/2022	20/04/2022	05/05/2022	10/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	7 jours	FCSE
SO	28/04/2022	05/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	7 jours	FCSE



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE NIAMEY

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux de Rehabilitation des salles de classes	DREN	DC	PM	-
2	Doter la Direction Regionale de l'education nationale d'un photocopieur multifonction de grande capacité	DREN	DRP	PM	16/05/22
3	Fourniture de bureau		DRP	PM	13/05/2022

COMMUNE URBAINE DE TESSAOUA ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Clôture siège de la Mairie	SG	DC	PM	-
2	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre du projet d'Amélioration du Service public et de la Gouvernance de l'Eau potable et de l'Assainissement à Tessaoua (PASGEA_T)	SG	AMI	PM	11/04/2022
	acquisition véhicule Toyoya pour fonction	SG	DRP	P	22/04/2022

INSPECTION D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BERMO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des produits alimentaires pour les écoles à cantines	IEP/Bermo	AON	PM	11/02/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE NIAMEY

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	05/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	23/05/2022	30/05/2022	08/06/2022	15 jours	BN
25/05/22	26/05/22	10/06/22	13/06/22	22/06/22	29/06/22	08/07/22	15 jours	FCSE
23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	04/06/2022	14/06/2022	21/06/2022	30/06/2022		BN

COMMUNE URBAINE DE TESSAOUA ADDITIF N°2

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	19/04/2022	24/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	06/05/2022	-	3 mois	CUT
18/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	01/06/2022	-	3 ans	SIAAP/AESN
02/05/2022	04/05/2022	11/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	3 ans	CUT

INSPECTION D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BERMO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
25/02/2022	28/02/2022	-	-	-	-	-	3 semaines	BN



Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger