

- **AVIS D'APPEL À CANDIDATURE**
  - DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TILLABERI
  - DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAUIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BERMO
  - COMMUNE RURALE DE BANKILARÉ
  - VILLE DE NIAMEY
  
- **AVIS D'ATTRIBUTION**
  - FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
  - MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
  - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNUATES RURALES A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS) UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP) DE DOSSO
  
- **PLANS PRÉVISIONNELS**
  - CONSEIL D'ETAT
  - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
  - HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY
  - DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA
  - DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE D'AGADEZ
  - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA
  - DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS DE MARADI
  - DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA
  - DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TILLABERI
  - DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY
  - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA
  - DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DAKORO
  - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'ILLELA
  - COMMUNE RURALE DE BOSSO
  - COMMUNEURBAINE DE BILMA
  - COMMUNE RURALE DE TIMIA
  - COMMUNE URBAINE D'AGUIE
  - COMMUNE RURALE DE GUESKEROU
  - COMMUNE URBAINE DE DIFFA
  - COMMUNE URBAINE DE TERA
  - COMMUNE RURALE DE DABAGA



# Sommaire

- AVIS D'APPEL A CANDIDATURE .... PAGES 3-7
- AVIS D'ATTRIBUTION ..... PAGE 7-11
- PLANS PRÉVISIONNELS ..... PAGES 12-31



Agence de Régulation des Marchés Publics



**Journal des Marchés Publics**

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER  
Tél : (00227) 20 72 35 00  
Email : armp@intnet.ne  
Site web : www.armp-niger.org

**Directeur de Publication**

M. Ibrahim Allassane

**Directrice de la Rédaction**

Mme Zourkaleini Zara

**Comité de Rédaction**

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

M. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

**Conception & Impression**



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

**Tirage :**

200 exemplaires

**Abonnement/Distribution**

ARMP : Tél : 20 72 35 00



## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TILLABERI

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°01/2022/DREN/TI POUR L'ACQUISITION DE 2 650 TABLES-BANCS

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la DREN de Tillabéri publié dans le Journal « ARMP N° 436 du 26 au 1<sup>er</sup> mai 2022
2. La DREN de Tillabéri a obtenu un financement de l'UNICEF pour l'acquisition de tables-bancs au profit de trente-cinq (35) établissements du primaire et treize (13) du secondaire.
3. Le DREN de Tillabéri sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : **2 650 Tables-bancs réparties en 3 lots comme suit :**

Département	Nombre de table-banc		Total	Lot	Etablissements bénéficiaires
	Secondaire	Primaire			
Kollo	300		300	1	voir section I
Filingué	75	525	600		voir section I
Balleyara	150	250	400	2	voir section I
Tillabéri		475	475		voir section I
Ouallam	125	675	800	3	voir section I
Say		75	75		voir section I
<b>Total</b>	<b>650</b>	<b>2 000</b>	<b>2 650</b>		

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles **29 à 39**, à tous les candidats éligibles.

1. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l'Education Nationale de Tillabéri sise au CES CEG1 de Tillabéri de 8h00 à 17h00.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis-à-vis de l'Administration (voir détails dans les instructions aux soumissionnaires)
3. **Au niveau financier**

Disposer, pour faire face aux charges financières résultant des engagements contenus dans le marché, d'une ligne de crédit (ou chèque certifié ou fonds propres) inconditionnelle et irrévocable délivrée par une banque reconnue (voir modèle joint au DAO) d'un montant d'au moins 50% du montant de l'offre TTC.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la DREN de Tillabéri Tel 20 71 15 29. La méthode de paiement sera le paiement en espèces.
5. Les offres devront être soumises à l'adresse **la DREN de Tillabéri** au plus tard le **13 juillet 2022 à 10 H**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées. La soumission des offres par voie électronique n'est pas autorisée.
6. **Les offres doivent comprendre une garantie de soumission bancaire ou un chèque certifié d'un montant de 700 000 FCFA.**
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **90 jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **13 juillet 2022 à 10H 30 mn** à l'adresse suivante : *Salle de réunion de la DREN Tillabéri.*

Le Directeur Regional



## DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAUIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 04/2022/DRHA/TA

Ce présent avis d'appel d'offres fait suite à l'additif N°02 au plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics pour l'année 2022 par lettre N°0569/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 12/04/2022 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers et Publier dans le Journal des Marchés Publics (JMP) de l'ARMP N°441 du 30/05/2002 au 05/06/2022.

Dans le cadre de l'exécution des travaux hydrauliques sous financement Etat du Niger, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement lance un Appel d'offres ouvert pour les travaux de **réalisation d'un forage profond équipé de Mini AEP Multi-villages dans la localité Tilkoroji (Commune Rurale de Tabotaki, Département de Bouza) dans la région de Tahoua.**

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements desdites entreprises agréées en BTP/Hydraulique option **AEP et Forage** de la 2<sup>ème</sup> catégorie ou plus en règle vis à vis de l'Administration pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction, de suspension, d'exclusion ou de liquidation des biens.
2. Toute entreprise ayant subi une résiliation dans le cadre de ce programme est d'office disqualifiée.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres auprès de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua, BP189, Téléphone (00227) 20 610 545/96 89 90 38 dès le lundi 20/06/2022 entre 9 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 9 heures à 12 heures le vendredi.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter

gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **deux cent cinquante mille(250.000) francs CFA** auprès de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et le maître d'ouvrage ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.

6. Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua au plus tard le mercredi **20/07/2022 à 9 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite le même jour à 10 heures 00 minutes dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua.

7. Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux DPAO, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **Cinq millions (5000 000) FCFA**.

8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et dans les DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis sera faite **le 20/07/2022 à 10 heures 00 minutes** dans la salle de réunion la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

10. Le délai d'exécution des travaux est de huit (8) mois.

Par décision motivée, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

**Le Directeur Régional**



## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BERMO

### AVIS D'APPEL D'OFFRES

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan Prévisionnel (additif N°1) de Passation des Marchés Publics, approuvé par la lettre N°000260/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 21 Février 2022.

1. L'inspection de L'enseignement Primaire de Bermo a obtenu des fonds *du Budget National*, afin de financer *l'acquisition des produits alimentaire des écoles a cantines*, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre dudit Marché.
1. L'inspection de L'enseignement Primaire de Bermo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des produits alimentaires répartie en seul lot comme suit: *l'acquisition des produits alimentaire des écoles a cantines*
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics dans les articles 28, 29 et 30, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'inspection de l'enseignement primaire de Bermo, Bureau de l'Inspecteur de l'IEP de Bermo, Tél :96 53 45 29 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après de l'Inspection de l'enseignement Primaire de Bermo, Bureau de l'Inspecteur de l'IEP de Bermo, Tél :96 53 45 29, **matinée de 8 h à 13 h et soirée de 15 h à 18 h.**
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **Cent Cinquante Mille (150 000) francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après l'Inspection de l'enseignement Primaire de Bermo, Bureau de l'Inspecteur de l'IEP de Bermo, Tél : 96 53 45 29. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par l'acheminement à domicile par messagerie.

5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après l'inspection de l'enseignement primaire de Bermo, Bureau de l'Inspecteur de l'IEP de Bermo, Tél : 96 53 45 29 au plus tard le 23/06/2022 à 10 heures.

Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées. L'offre devra être accompagnée d'une garantie de soumission ou Chèque Certifier : **2% de l'offre Financiers TTC**

6. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Quatre vingt dix (**90**) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 23/06/2022 à 11 heures dans la salle de réunion de la Préfecture de Bermo. Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

**L'inspecteur**



## COMMUNE RURALE DE BANKILARÉ

### APPEL D'OFFRES OUVERT N° 01/2022/CR/BANKILARÉ/TI

La Commune de Bankilaré informe le public du lancement de l'appel d'offres pour l'exploitation de Trente (30) systèmes d'alimentation en eau potable (mini-AEP, PEA) dans les localités : Bankilaré (Mini-AEP), Bankilaré école centre, Bankilaré (Asilim1), Bankilaré (Mairie), Chatoumane, Amarsingue Mini-AEP, Amarsingue PEA, Hadas , Lemdou, Koulam Eguarguar, Zelangué(1er) 2, Zélangué (2ème) 2, Ziname Touareg, Belsa, Ingui (2ème), Tanjanbarga, Bawara, Tinawass, Tinkelefan, Chatoumane Eguef, Tinkibou, Zoudou, N'gorouol, Koubredan, N'Koumek, Fala Moda, Fono, Manda Kel Souk, Alemboulé et Tinbaw.

#### 1. Participation et origine

Le présent appel d'offres s'adresse aux personnes morales ressortissant des pays de l'UEMOA.

La fonction de délégataire est incompatible avec toutes autres fonctions dans une autre structure, acteur du service public de l'eau (représentation des usagers assurée par les Associations des Usagers du Service Public de l'Eau/AUSPE, Structure d'Appui Conseil/ SAC-SPE, Chefferie traditionnelle) et toutes fonctions électives (territoriales et nationales).

Ainsi, toute personne qui exerce ce type de fonction ne peut être soumissionnaire ni être employé du futur attributaire.

#### 2. Objet

L'objet du présent appel d'offres est l'exploitation de Trente (30) systèmes d'alimentation en eau potable pour le compte de la commune de Bankilaré dans localités citées ci-haut.

L'appel d'offres comporte 1 lot unique.

#### 3. Durée des contrats

Le contrat sera conclu pour une durée de cinq (5) ans. A l'issue de cette durée, l'Autorité Délégante procédera à un nouvel appel à concurrence auquel le Délégataire pourra participer.

#### 4. Parties au nom desquelles sera conclu le contrat – Pouvoir adjudicateur

A l'issue de l'examen des offres et du choix des attributaires, un contrat sera établi pour l'ensemble du lot attribué entre l'attributaire d'une part et la commune

de Bankilaré d'autre part.

#### 5. Acquisition du dossier d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres peut être acquis auprès de la commune de Bankilaré à partir du .../...../20....

Le prix d'acquisition, non remboursable, du dossier est de cent mille (100 000f) francs CFA qui sera réglé en espèces contre délivrance d'un reçu.

#### 6. Examen du dossier d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres pourra être consulté ci-dessus indiquée.

#### 7. Réception des offres

Les offres, établies en quatre exemplaires (un original et trois copies) devront être adressées à : **Monsieur le Maire de la Commune de Bankilaré** (98 98 85 75/ 94 19 12 61) et déposées au plus tard **le 3 juillet 2022 à 10 heures, heure locale.**

*En cas de plusieurs communes, les règles de l'intercommunalité s'appliquent.*

#### 8. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la réception des offres.

#### 9. Ouverture des offres

L'ouverture des plis aura lieu, en séance publique :

**Le 13 juillet 2022 à 10 h 30 mn** dans la salle de réunion de la Mairie de Bankilaré (**Département de Bankilaré, Région de Tillabéri...**).

#### 10. Garantie de soumission

Les soumissionnaires devront fournir une garantie de soumission de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par système objet de l'appel d'offre. Cette garantie peut être fournie sous forme de chèque certifié, une lettre de crédit ou une garantie bancaire fournie par une banque commerciale reconnue par les autorités nigériennes.

#### 11. Visite de sites

La visite des sites à mettre en gestion déléguée est obligatoire pour les soumissionnaires, toutefois les frais liés à cette visite sont à la charge des soumissionnaires.

**Le Maire**



# AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



## VILLE DE NIAMEY

### APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

#### AVIS DE REPORT

La date limite de dépôt des offres de la demande de proposition N° 001/2022/DM/PC/VN/CAB/DMP relative à l'audit de la gestion foncière de la Ville de Niamey (recrutement d'un consultant chargé d'une Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) au Député-Maire, Président du Conseil de la Ville de Niamey) (publié dans le journal des Marchés Publics n°437 du 02 au 08/05/2022), initialement prévue pour le samedi 04 juin 2022 est reportée au **jeudi 30 juin 2022 à la même heure**.

Le Depute-maire, President du Conseil de la Ville de Niamey

### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

#### FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

**Structure :** Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

**Source de financement :** Banque mondiale

**Mode de passation :** Avis à manifestation d'intérêt

**Objet du marché :** Consultant pour l'évaluation des Risques et Elaboration d'un Plan de Gestion Sécuritaire pour le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka »

**Nom et Adresse de l'Attributaire Définitif :** Monsieur ABOUBACAR CHEFFOU Maman Bachir Environnementaliste, Consultant, NIF : 19355 B.P. 11.192 Niamey Niger Tel 96 59 56 64-90 22 72 53 -20 35 50 55 Email : bachif11@gmail.com

**Date d'approbation du marché :** 6/06/2022

**Montant du marché :** Vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) TTC

**Date et support de Publication de l'avis :** Sahel Quotidien N°10 260 du 19/01/2022

**Date de notification au soumissionnaire :** 08/06/2022

N° Lot	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délais d'exécution
1	Monsieur ABOUBACAR CHEFFOU Maman Bachir Environnementaliste, Consultant, NIF : 19355 B.P. 11.192 Niamey Niger Tel 96 59 56 64-90 22 72 53 -20 35 50 55 Email : bachif11@gmail.com	Vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) TTC	Quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service

Le Coordonnateur National



## MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

### AVIS D'ATTRIBUTION

**Structure :** MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT- Exercice 2022

**Source de Financement :** Budget National.

**Mode de passation :** AON

**Référence du marché :** N°002/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

**Objet du marché :** Travaux de réhabilitation des Archives Nationales de Niamey

**Date et support de publication de l'avis :** Sahel quotidien n°10.284 du 02 mars 2022

**Date de notification au soumissionnaire :** le 27 avril 2022

Réf.	Nom du soumissionnaire	Montant proposé F CFA	Note globale	Délai d'exécution	Observations
1	E.S.H.T.P./B	127.707.611	96,5	120 jours	Rang unique

### AVIS D'ATTRIBUTION

**Structure :** MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT Exercice 2022

**Source de Financement :** Budget National.

**Mode de passation :** AON.

**Référence du marché :** N°003/2022/MDUL/SG/DGAC/DMP-DSP

**Objet du marché :** Travaux de construction des bureaux et logement de la Direction Départementale de l'Urbanisme et du Logement de Tibiri-Doutchi.

**Date et support de publication de l'avis :** Sahel quotidien n°10.284 du 02 mars 2022

**Date de notification aux soumissionnaires :** le 09 mai 2022

Réf.	Nom du soumissionnaire	Montant proposé	Note globale	Délai d'exécution	Observations
1	Entreprise HYBAT SARL	201.738.268	94,5	120 jours	1ère
2	Entreprise ANAROUA				L'Entreprise ANAROUA n'a pas fourni le CCAG.
3	Entreprise PRISME MULTI SERVICES				L'Entreprise PRISME MULTI SERVICES a fourni un chiffre d'affaire non certifié par les services des impôts
4	Entreprise SATU SA				L'Entreprise SATU SA a fourni un original et deux copies de son offre, et n'a pas fourni de déclaration sur l'honneur.
5	Groupement d'entreprises ZAZI SOUMAILA-LE MESSI-KOY				Le Groupement d'entreprises ZAZI SOUMAILA-LE MESSI-KOY n'a pas fourni le CCAG



# AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE



## AVIS D'ATTRIBUTION

**Structure :** MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT Exercice 2022

**Source de Financement :** Budget National.

**Mode de passation :** AON.

**Référence l'Appel d'Offre :** N°004/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

**Objet du marché :** Travaux de réhabilitation des bureaux et logements de la Direction Régionale de l'Urbanisme et du Logement de Dosso et à la construction d'une case de passage.

**Date et support de publication de l'avis :** Sahel quotidien n°10.10.297 du 24 mars 2022

**Date de notification au soumissionnaire :** 20 mai 2022

Réf.	Nom du soumissionnaire	Montant proposé (F CFA)	Note globale	Délai d'exécution	Observations
1	Entreprise ABOU MAHAMADOU	208.151.181	96	120 jours	Rang unique

## AVIS D'ATTRIBUTION

**Structure :** MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT Exercice 2022

**Source de Financement :** Budget National.

**Mode de passation :** AON.

**Référence l'Appel d'Offre :** N°005/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

**Objet du marché :** Travaux de réhabilitation et Extension des bureaux de l'IGNN

**Date et support de publication de l'avis :** Sahel quotidien n°10.303 du 06 avril 2022

**Date de notification au soumissionnaire :** le 24 mai 2022

Réf.	Nom du soumissionnaire	Montant proposé (F CFA)	Note globale	Délai d'exécution	Observations
1	Entreprise ABOU MAHAMADOU	179.084.689	96	180 jours	Rang unique

## AVIS D'ATTRIBUTION

**Structure :** MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT Exercice 2022

**Source de Financement :** Budget National.

**Mode de passation :** AON.

**Référence l'Appel d'Offre :** N°006/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

**Objet du marché :** Travaux d'aménagement par pavage de la voie d'accès au conseil d'état et la cour des comptes

**Date et support de publication de l'avis :** Sahel dimanche n° 10.302 du 05 avril 2022

**Date de notification au soumissionnaire :** 27 mai 2022

Réf.	Nom du soumissionnaire	Montant proposé (F CFA)	Note globale	Délai d'exécution	Observations
1	Entreprise HYBAT SARL	133.107.272	97	120 jours	1 <sup>ère</sup>
2	Entreprise ABDOUL NASSIROU ALI				L'entreprise ABDOUL NASSIROU ALI a fourni une attestation de chiffres d'affaire des trois dernières années non certifiée par les services des impôts. Elle ne remplit pas les conditions exigées et par conséquent elle est éliminée à l'étape d'évaluation des critères administratifs d'éligibilité et de qualification des offres (cf. IC article 11.1 des DPAO)



## PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNUATES RURALES A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS) UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP) DE DOSSO

### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Structure :** PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNUATES RURALES A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS) UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP) DE DOSSO

Exercice budgétaire : **2021-2022**

Source de financement : **FIDA**

Mode de passation : **SFQC**

Référence du marché : **AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET INTERNATIONAL N° 001/2021/URGP/PRECIS-DOSSO/MAG**

Objet du marché : **Fourniture de services de programmation fonctionnelle et études techniques détaillées, étude socio-économique, étude d'impact environnemental/social et élaboration d'un dossier d'appel d'offres pour la construction et l'aménagement de trois (3) marchés de demi-gros dans les pôles de développement économique (PDE) de N'Gonga, Boumba et Malgorou dans la Région de DOSSO.**

Date et support de Publication de l'avis : **Sahel-Quotidien de 11/05/2021**

Date de notification aux soumissionnaires : **23/02/2022**

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Lot unique	Cabinet d'Ingénierie Conseils (CIC) ; Email : i_arbi@yahoo.fr ; Tél : 96 62 92 86/91386448	18 000 000	4 mois	Retenu (classé premier à l'issue de l'évaluation combinée)
	Groupement de cabinets CES-RISES-CSF-2 EC ; B.P :10371 Niamey-Niger, rue, Quartier rive droite, Tél : (00227) 20315108/90021101 ; Email : contact@cerisescsf.com	33 750 000	4 mois	Non retenu (classé deuxième à l'issue de l'évaluation combinée)
	Groupement de cabinets GS ARCHI-EACI-I CONSULT-CETHYM, BP : 2834 Niamey, Téléphone +227 21 66 86 31/96418787	26 150 000	4 mois	Non retenu (classé troisième à l'issue de l'évaluation combinée)
	Groupement de bureaux BATE International et Golbal TECH ; Email : globaltech.cabinet@gmail.com ; Tél : 20 35 28 35/ 96 26 35 23	40 700 000	4 mois	Non retenu (classé quatrième à l'issue de l'évaluation combinée)



## PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNUATES RURALES A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS) UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP) DE DOSSO

### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Structure :** PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNUATES RURALES A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER (PRECIS) UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP) DE DOSSO

Exercice budgétaire : **2021-2022**

Source de financement : **FIDA**

Mode de passation : **SFQC**

Référence du marché : **AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET NATIONAL N° 001/2021/URGP/PRECIS-DOSSO/MAG**

Objet du marché : **Fourniture de services de l'étude technique et d'impact environnemental/ social et élaboration d'un dossier d'appel d'offre pour les travaux de construction/réhabilitation de 47 km de pistes rurales dans la Région de DOSSO**

Date et support de Publication de l'avis : **Sahel-Quotidien de 20/08/2021**

Date de notification aux soumissionnaires : **23/02/2022**

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Lot unique	Groupement de cabinets Dan Kobo Ingénierie/Emergence Ingénierie, Tél : (+227) 96 96 76 14/90515159 ; Email : mamaneldk@hotmail.com	57 150 000	5 mois	Non retenu (classé quatrième à l'issue de l'évaluation combinée)
	Cabinet Techni-Consult, Tél : (+227) 20 73 80 04, E-mail : tconsult2005@yahoo.fr	42 236 000	5 mois	Non retenu (classé troisième à l'issue de l'évaluation combinée)
	Groupement de cabinets GID et GLOBAL TECH, Tél : 91919189/94918569, Email : global-tech.cabinet@gmail.com	41 900 000	5 mois	Non retenu (classé deuxième à l'issue de l'évaluation combinée)
	Groupement de cabinets ECI/ GEO-CONSULTING, email : geoconsulting@mygeoconsulting.com et Téléphone +227 90.53.53.23	33 900 000	5 mois	Retenu (classé premier à l'issue de l'évaluation combinée)



## CONSEIL D'ETAT (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Acquisition mobiliers de bureau	Conseil d'Etat	DC	PM	-
2	Acquisition Matériels Informatiques	Conseil d'Etat	DC	PM	-

## MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION (Additif 2)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Réhabilitation des casernes Diffa-Say-Magaria	DGPC	DC	PM	11/05/2022
2	Reparation (2 engins et 2 véhicules)	DGPC	AOON	PM	11/05/2022
3	Acquisition véhicule Hilux	DGPC	DRP	PM	11/05/2022
4	Mobiliers de bureau	GNN	DC	PM	11/05/2022
5	Construction d'un mur de clôture Konni	GNN	DC	PM	11/05/2022
6	Travaux d'installation d'un forage équipé à Filingué	GNN	DC	PM	11/05/2022
7	Construction résidence Prefet Tesker	DGR	AOON	PM	11/05/2022
8	Fournitures de bureau	DGPC	DC	PM	11/05/2022
9	Habillement et couchage	DGPN	DC	PM	11/05/2022
10	Fournitures de bureau	DGPN	DC	PM	11/05/2022
11	Consommables informatiques	DGPN	DC	PM	11/05/2022
12	Produits d'entretien	DGPN	DC	PM	11/05/2022
13	Mobiliers de bureau	DGPN	DC	PM	11/05/2022
14	Matériels informatiques	DGPN	DC	PM	11/05/2022
15	Matériels informatiques	GNN	DC	PM	11/05/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## CONSEIL D'ETAT (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	14/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	01/08/2022	08/08/2022	17/08/2022	07Jours	B National
-	18/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	03/08/2022	10/08/2022	19/08/2022	07 Jours	B National

## MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION (ADDITIF 2)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	26/09/2022	60 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	15/07/2022	20/07/2022	16/08/2022	23/08/2022	60 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	29/06/2022	27/07/2022	31/08/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	90 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	60 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	15/07/2022	20/07/2022	16/08/2022	23/08/2022	150 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National
14/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	26/06/2022	21/07/2022	28/07/2022	30 jours	B National



## MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (Additif N°2)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Achat d'un véhicule de terrain 4x4 et d'un véhicule de pool	DG/IGNN	AON	PM	18/05/22
2	Achat d'une imprimante A3 couleur, et d'une imprimante multi-fonctions,	DG/IGNN	DRP	PM	16/05/22
3	Acquisition de deux (02) appareils de types stations permanentes	DG/IGNN	AON	PM	17/05/22
4	Achat de 20 drones	DG/IGNN	DRP	PM	16/05/22
5	Travaux d'aménagement espace vert Ministère de l'Urbanisme et du Logement, suivi pendant 2 mois et confection et pose panneaux d'indication en plexiglass et métallique	DGAC	DC	PM	-
6	Travaux de réhabilitation Direction Régionale de l'Urbanisme et du Logement d'Agadez	DGAC	AON	PM	17/05/22
7	Travaux de réhabilitation des locaux de la Direction Régionale de l'Urbanisme et du Logement de Niamey, réhabilitation de la Direction Régionale de l'Équipement de Niamey et bloc abritant la DRUL, réhabilitation de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de Niamey, Réhabilitation de la Direction Régionale du Développement Communautaire de Niamey	DGAC	DC	PM	-
8	Travaux de rechargement de la voie d'accès aux 15000 parcelles sis Bangoula	DGUPL	AON	PM	20/05/22
9	Travaux de traitement des voies avinées Maradi	DGUPL	AON	PM	21/05/22
10	Reprise peinture Extérieure Cab/PM et aménagement salle des conseils	DGAC	AON	PM	23/05/22
11	Travaux de géotechnique site extension immeuble MUL/ME	DGAC	DC	PM	
12	Travaux de réhabilitation de l'IFTIC	DGAC	AON	PM	17/05/22
13	Travaux de construction logement chef division construction et architecture direction régionale de l'Urbanisme et du Logement de Tillabéri et réhabilitation mur de clôture autogare Tillabéri	DGAC	DC	PM	-



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (Additif N°2)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
25/05/22	26/05/22	25/06/22	30/06/22	07/07/22	14/07/22	21/07/22	90 jours	B National
19/05/22	21/05/22	28/05/22	27/06/22	04/07/22	29/07/22	05/08/22	45 jours	B National
24/05/22	25/05/22	24/06/22	29/06/22	06/07/22	13/07/22	20/07/22	120 jours	B National
19/05/22	21/05/22	28/05/22	27/06/22	04/07/22	29/07/22	05/08/22	45 jours	B National
-	07/06/22	14/06/22	14/06/22	23/06/22	30/06/22	09/07/22	120 jours	B National
24/05/22	25/05/22	24/06/22	29/06/22	06/07/22	13/07/22	20/07/22	120 jours	B National
-	07/06/22	14/06/22	14/06/22	23/06/22	30/06/22	09/07/22	120 jours	B National
27/05/22	28/05/22	27/06/22	02/07/22	09/07/22	16/07/22	23/07/22	120 jours	B National
28/05/22	29/05/22	28/06/22	03/07/22	10/07/22	17/07/22	24/07/22	120 jours	B National
30/05/22	31/05/22	30/06/22	05/07/22	12/07/22	19/07/22	26/07/22	120 jours	B National
-	21/05/22	28/05/22	28/05/22	06/06/22	13/06/22	22/06/22	120 jours	B National
24/05/22	25/05/22	24/06/22	29/06/22	06/07/22	13/07/22	20/07/22	120 jours	B National
-	21/05/22	28/05/22	28/05/22	06/06/22	13/06/22	22/06/22	120 jours	B National



# PLAN PRÉVISIONNEL



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY (Additif N°4)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fourniture de matériels d'électricité	DG	DC	PM	-
2	Fourniture de matériels de plomberie	DG	DC	PM	-

## DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquerir du matériel ludo éducatif pour les jardins d'enfants adossés aux écoles primaires	DREN/Diffa	DRP	PM	25/01/2022
2	Appuyer les cantines scolaires des CEG situés en zone d'urgence	DREN/Diffa	DRP	PM	15/02/2022
3	Acquérir des fournitures de bureau et de moyens de fonctionnement au profit des services déconcentrés de la DREN	DREN/Diffa	DRP	PM	25/01/2022
4	Aquérir des matériels informatiques pour l'enseignement de tice	ENI/Diffa	DC	PM	SO
5	Construction de l'inspection primaire de Dannet	-	DC	PM	-

## DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE D'AGADEZ (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Prise en charge des élèves dans l'internat ces Kanta Bila	DDEN/BILMA	DRP	PM	10/06/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY (Additif N°4)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	08/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	24/06/2022	01/07/2022	12/07/2022	15 jours	FP
-	13/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	14/07/2022	15 jours	FP

## DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
01/02/2022	02/02/2022	17/02/2022	22/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	30 jours	FCSE
22/02/2022	23/02/2022	10/03/2022	15/03/2022	22/03/2022	27/03/2022	03/04/2022	30 jours	FCSE
01/02/2022	02/02/2022	17/02/2022	22/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	30 jours	FCSE
SO	22/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	09/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	15 jours	FCSE
-	24/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	17/06/2022	28/06/2022	3 mois	Commune

## DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE D'AGADECZ (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
21/06/2022	23/06/2022	07/07/2022	12/07/2022	21/07/2022	28/07/2022	08/08/2022	1Mois	B National



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de la matière d'œuvre et outillages techniques pour les CFM et les CET (13 CFM et 6 CET)	DRET/FP/Da	AOON	PM	07/02/2022
2	Appuyer les plateforme en équipement et auquerir des matériels informatiques au niveau régional	DRET/FP/Da	DRP	PM	14/02/2022

## DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS DE MARADI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Achat Mobiliers de Bureau et Outillage	DRI/MI	DRP	PM	21/06/2022
2	Achat Fourniture de Bureau,Produit d'Entretien,Consommable Informatique et Entretien Materiels Roulants,Techniques	DRI/MI	DRP	PM	22/06/2022
3	Entretien Batiment DRI-Maradi et Logement Recette des Impots Maradi 1	DRI/MI	DC	PM	-

## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	(Modification du marché n°4 du PPM initial au niveau de objet) dotation des établissements scolaires en manuels, fournitures scolaires, produits et matériels d'experimentation	DREN/DIFFA	DC	PM	-



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
16/02/2022	17/02/2022	21/03/2022	25/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	21/04/2022	30 jours	FCSE
23/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	14/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	10/04/2022	30 jours	FCSE

## DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS DE MARADI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	27/07/2022	04/08/2022	13/08/2022	5 Jours	B National
01/07/2022	04/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	02/08/2022	09/08/2022	18/08/2022	5 Jours	B National
-	16/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	11/07/2022	20/07/2022	20 Jours	B National

## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	23/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	07/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	15 Jours	FCSE



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TILLABERI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Confection des tables-bancs	D Régional	AOON	PM	23/05/2022
2	Construction des salles de classe et latrines d'urgence	D Régional	DC	PM	30/05/2022
3	Acquisition des fournitures et kits scolaires	D Régional	DRP	PM	06/06/2022

## DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de la matière d'œuvre pour les Examens de Certificat de Qualification Professionnel (CQP) session 2022	DRET/FP Niamey	DRP	PM	11/05/2022

## DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de la matière d'œuvre et outillages techniques pour les CFM et les CET (13 CFM et 6 CET)	DRET/FP/Da	AOON	PM	07/02/2022
2	Appuyer les plateformes en équipement et acheter des matériels informatiques au niveau régional	DRET/FP/Da	DRP	PM	14/02/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TILLABERI (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/05/2022	06/06/2022	11/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	04/08/2022	12/08/2022	45 jours	UNICEF
06/06/2022	13/06/2022	20/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	14/07/2022	22/07/2022	45 jours	UNICEF
13/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	19/07/2022	29/07/2022	06/08/2022	30 jours	UNICEF

## DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
19/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	29/05/2022	07/06/2022	13/06/2022	21/06/2022	21 jours	BN

## DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
16/02/2022	17/02/2022	21/03/2022	25/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	21/04/2022	30 jours	FCSE
23/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	14/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	10/04/2022	30 jours	FCSE



# PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Additif N°1)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquerir du matériel ludo éducatif pour les jardins d'enfants adossés aux écoles primaires	DREN/Diffa	DRP	PM	25/01/2022
2	Appuyer les cantines scolaires des CEG situés en zone d'urgence	DREN/Diffa	DRP	PM	15/02/2022
3	Acquérir des fournitures de bureau et de moyens de fonctionnement au profit des services déconcentrés de la DREN	DREN/Diffa	DRP	PM	25/01/2022
4	Aquérir des matériels informatiques pour l'enseignement de TICE	ENI/Diffa	DC	PM	SO

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DAKORO (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des produits alimentaires pour les écoles à cantines	IEP/DAKORO	DAO	PM	04/03/2022

## INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE D'ILLELA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Achat des produits alimentaires	INSPECTEUR	AOON	PM	20/05/200



# PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Additif N°1)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
01/02/2022	02/02/2022	17/02/2022	22/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	30 jours	FCSE
22/02/2022	23/02/2022	10/03/2022	15/03/2022	22/03/2022	27/03/2022	03/04/2022	30 jours	FCSE
01/02/2022	02/02/2022	17/02/2022	22/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	30 jours	FCSE
SO	22/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	09/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	15 jours	FCSE

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DAKORO (Initial)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14/03/2022	15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	3 semaines	BN

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE D'ILLELA (Initial)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/05/2022	05/06/2022	05/07/2022	12/07/2022	21/07/2022	28/07/2022	02/08/2022	4 Mois	BN



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE BOSSO (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	construction des logements sociaux à Bosso	SG Mairie	AOO	PM	05/02/2022
2	Achat d'un vehicule	SG Mairie	DRP	PM	10/02/2022
3	Achat d'une ambulance	SG Mairie	DRP	PM	15/02/2022
4	construction d'un magasin au CSI de Bosso	SG Mairie	DC	PM	20/02/2022
5	cloture du cimétiere de Bosso	SG Mairie	DC	PM	10/02/2022
6	construction d'un magasin de stockage à Baroua	SG Mairie	DC	PM	15/02/2022
7	construction d'une case de passage à Bosso	SG Mairie	DC	PM	20/02/2022
8	construction d'une classe et confection de 4 classes mobiles	SG Mairie	DC	PM	20/02/2022
9	achat de deux tracteurs	SG Mairie	DC	PM	20/02/2022

## COMMUNEURBAINE DE BILMA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Etude pour la construction et équipement à l'école Dadik de Bilma (2 salles de classes équipé ; une classe préscolaire équipé ; logement du Directeur et 2 blocs latrines)	SG/CUBILMA	AMI	PM	25/05/2022
2	Construction et équipement à l'école Dadik de Bilma (2 salles de classes équipé ; une classe préscolaire équipé ; logement du Directeur et 2 blocs latrines)	SG/CUBILMA	AOON	PM	16/08/2022
3	Acquisition et installation des compteur d'eau	SG/CUBILMA	DC	PM	25/05/2022
4	Etude sur d'hygiène et d'assainissement de la commune Urbaine de Bilma	SG/CUBILMA	AMI	PM	30/05/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE BOSSO (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
13/02/2022	15/02/2022	16/03/2022	18/03/2022	27/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	2 mois	Budget / C
18/02/2022	20/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	10/04/2022	16/04/2022	20/04/2022	1 mois	Budget / C
23/02/2022	26/02/2022	02/03/2022	04/03/2022	13/03/2022	20/03/2022	25/03/2022	1 mois	Budget / C
28/02/2022	10/03/2021	20/03/2022	07/04/2022	15/04/2022	22/04/2022	27/04/2022	2 mois	Budget / C
18/02/2022	20/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	10/04/2022	16/04/2022	20/04/2022	1 mois	Budget / C
23/02/2022	26/02/2022	02/03/2022	04/03/2022	13/03/2022	20/03/2022	25/03/2022	2 mois	Budget / C
28/02/2022	10/03/2021	20/03/2022	07/04/2022	15/04/2022	22/04/2022	27/04/2022	2 mois	Budget / C
28/02/2022	03/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	20/03/2022	26/03/2022	30/03/2022	3 mois	Budget / C
28/02/2022	03/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	20/03/2022	26/03/2022	30/03/2022	1 mois	Budget / C

## COMMUNEURBAINE DE BILMA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
27/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	01/07/2022	08/07/2022	16/07/2022	16/07/2022	01 mois	PICCT3/ Commune
18/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	22/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	5 mois	PICCT3/ Commune
26/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	1 mois	Commune/ FP
31/05/2022	03/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	23/07/2022	28/07/2022	1 mois	Commune/R. Miniere



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE TIMIA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Réhabilitation des digues de protection berges à Timia	SG	AOO	PM	18/04/2022
2	Construction et équipement de deux (2) barrières à Ibsighan et Oufen	SG	AOO	PM	18/04/2022
3	realisation de deux stations de pompage solaire a BAWAT et Ejaragdou	SG	AOO	PM	18/04/2022
4	construction et equipement CSI de Tefarawt	SG	AOO	PM	18/04/2022

## COMMUNE URBAINE D'AGUIE (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition carnets de famille et des fiches des recensements administratif	SG	AO	PM	28/03/2022
2	Travaux extension réseau eau Aguié chef lieu de commune	SG	DC	PM	-
3	Construction et Réhabilitation des blocs de classes et latrine (Lébo sofoua) + finalisation des puits	SG	DC	PM	-
4	Acquisition d'un véhicule	SG	DC	PM	-
5	Achat de 13 ha au profit des sites maraichers de Damana et Dobo	SG	DC	PM	-
6	Appui à l'équipement de CSI de Dan Saga et Baban Anné	SG	DC	PM	-
7	Réhabilitation de 5 puits cimentés	SG	DC	PM	-
8	Construction d'une digue de protection au niveau de la mare carrière Aguié	SG	DC	PM	-



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE TIMIA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
25/04/2022	22/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	09/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	90 jours	Commune
25/04/2022	23/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	17/05/2022	24/05/2022	90 jours	Commune
25/04/2022	26/04/2022	26/05/2022	02/06/2022	14/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	120 jours	PICCT
25/04/2022	26/04/2022	26/05/2022	02/06/2022	14/06/2022	22/06/2022	27/06/2022	120 jours	ORANO

## COMMUNE URBAINE D'AGUIE (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
06/04/2022	07/04/2022	09/05/2022	14/05/2022	24/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	90 jours	Commune
-	13/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	14/07/2022	210 jours	Commune
-	25/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	07/04/2022	14/04/2022	25/04/2022	60 jours	Commune
-	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	07/07/2022	14/07/2022	25/07/2022	30 jours	Commune
-	03/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	03/11/2022	30 jours	Commune
-	16/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	16/06/2022	30 jours	Commune
-	30/03/2022	03/04/2022	03/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	30 jours	Commune
-	02/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	03/06/2022	60 Jours	Commune



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE GUESKEROU (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Réalisation de 15 PMH et réhabilitation de 3 PMH	SG Mairie	AON	PM	30/05/2022
2	Confection de 2 hangar au marché de Kindjandi	SG Mairie	DC	PM	-
3	Construction d'une case de gardien à la case de passage	SG Mairie	DC	PM	-

## COMMUNE URBAINE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	(Modification du marché n° 2 du PPM initial au niveau de l'objet et du montant) construction de trois classes et du mur de clôture du parking gros porteur dans la commune urbaine de diffa	SG Mairie	AON	PM	23/05/2022
2	Construction d'un magasin de stockage externe au niveau de la DRET Diffa	-	DC	PM	-

## COMMUNE URBAINE DE TERA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction de 3 classes équipées	SG	DC	PM	-
2	Construction voies communication	SG	DC	PM	-
3	Extension réseau d'eau	SG	DC	PM	-
4	Extension réseau d'électricité	SG	DC	PM	27/05/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE RURALE DE GUESKEROU (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
07/06/2022	09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022	19/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	2 mois	B Communal
-	18/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	1 Mois	B Communal
-	18/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	08/06/2022	13/06/2022	2 MOIS	B Communal

## COMMUNE URBAINE DE DIFFA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
01/06/2022	03/06/2022	04/07/2022	09/07/2022	19/07/2022	26/07/2022	04/08/2022	4 MOIS	B Communal
-	24/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	09/06/2022	16/06/2022	27/06/2022	-	Fonds De Péréquation

## COMMUNE URBAINE DE TERA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	28/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	-	Plan Niger
-	14/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	13/04/2022	-	Commune
-	15/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	04/05/2022	11/05/2022	20/05/2022	-	Commune
-	-	03/06/2022	06/06/2022	12/06/2022	19/07/2022	-	-	Commune



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE URBAINE DE TERA (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	( Modification du marché n°19 du PPM initial au niveau du mode et du montant) Appui à la mise en valeur des sites irrigués 300 kits	SG	DC	PM	-
2	(Modification du marché n°5 du PPM initial au niveau de l'objet) Achat de Camion, de Niveleuse et de pneus	SG	A O	PM	01/06/2022
3	(Modification du marché n°12 du PPM initial au niveau du montant) Constructionn équipement 3 classes -3 blocs de latrines Djomossi, Doumba, Tourikoukey, Tillim	SG	AOO	PM	01/06/2022

## COMMUNE RURALE DE DABAGA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Etudes construction d'un CSI avec aduction en eaux et logement de chef CSI	SG/CRDA	AMI	PM	11/05/2022
2	Construction et équipement d'un CSI avec aduction en eaux et logement de chef CSI	SG/CRDA	AOO	PM	01/08/2022
3	Acquisition des tables bancs	-	DC	PM	11/05/2022
4	Rehabilitation des classes	-	DC	PM	11/05/2022
5	Actualisation du PDC	-	AMI	PM	16/05/2022
6	Achat vehicule de fonction	SG/CRDA	AOO	PM	20/05/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## COMMUNE URBAINE DE TERA (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	15/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	01/07/2022	08/07/2022	19/07/2022	-	PASEC
10/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	18/07/2022	27/07/2022	04/08/2022	15/08/2022	-	BC
10/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	18/07/2022	27/07/2022	04/08/2022	15/08/2022	-	AFD

## COMMUNE RURALE DE DABAGA (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/05/2022	13/05/2022	14/06/2022	16/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	01 mois	FUCOD/ Commune
05/08/2022	08/08/2022	09/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	3mois	FUCOD/ Commune
12/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	2mois	Commune/ FP
12/05/2022	16/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	1mois	Commune/ R. Miniere
18/05/2022	19/05/2022	20/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	1mois	OIM/PGIO
25/05/2022	27/05/2022	28/06/2022	30/06/2022	06/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	2semaines	Redevance Miniere



# Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger