

- **AVIS D'APPEL D'OFFRES**

- HOPITAL NATIONAL AMIROU
BOUBACAR DIALLO
- HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

- **PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS**

- PROJET DE GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN PGRC-DU
- DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE DIFFA
- DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES DE MARADI
- DIRECTION RÉGIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE DE MARADI
- COMMUNE RURALE DE DANNET
- MINISTERE DES MINES
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
- COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS
- ECOLE DES MINES DE L'AIR
- COMMUNE RURALE DE NAMARO
- COMMUNE RURALE DE BITINKODJI



Sommaire

- **AVIS D'APPEL D'OFFRES..Page.3-7**
- **PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.....Page.8-31**



Agence de Régulation des Marchés Publics



Journal des Marchés Publics

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger
N°370 du 5 au 11 Avril 2021

BP : 725 - Niamey - NIGER
Tél : (00227) 20 72 35 00
Email : armp@intnet.ne

Directeur de Publication
M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction
Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction
Mme Zourkaleini Zara
M. Adamou Tahirou
M. Soumana Yacouba
M. Amadou Maman Rabiou
M. Almoctar Mahamane
M. Maharou Habou

Conception & Impression
La GIN

BP: 383 Niamey - Niger
Tél. : +227 20 73 30 91
96 86 33 33

Tirage :
200 exemplaires

Abonnement/Distribution
ARM : Tél : 20 72 35 00



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Avis d'Appel Public à Candidatures (AAPC) Réf. 01/2021/DRP/HNABD FOURNITURE PAR COMMANDE DE PATES ALIMENTAIRES

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le journal des marchés publics N°374 du 06 au 12 février 2021.
2. L'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour la fourniture de pâtes alimentaires.
3. La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public ;
4. Le délai de commencement de livraison est de quinze (15) jours.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du service de l'Économat moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA ;
6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Directeur Général de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le 30 Avril 2021 à 10 heures 00 . Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées ne seront pas acceptées.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
8. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures 00 dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister;
9. En cas d'envoi par la poste ou tout mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.
10. Par décision motivée, l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignement et de Prix.

La Directrice Générale
Dr OUSSEINI MARIAMA ABDOU



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Avis d'Appel Public à Candidatures (AAPC) Réf 02/2021/DRP/HNABD FOURNITURE PAR COMMANDE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le journal des marchés publics N°374 du 06 au 12 février 2021.
2. L'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour la fourniture de produits alimentaires.
3. La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée (a l'article 50) du code des marchés publics et des délégations de service public ;
4. Le délai de commencement de livraison est de deux (02) semaines.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du service de l'Économat moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA ;
6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Directeur Général de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le 30 Avril 2021 à 09 heures 30 minutes.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
8. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 h 30 mn dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister;
9. En cas d'envoi par la poste ou tout mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.
10. Par décision motivée, l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignement et de Prix.

La Directrice Générale
Dr OUSSEINI MARIAMA ABDOU



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Avis d'Appel Public à Candidatures (AAPC) Réf. 2020/64/0236/HNABD FOURNITURE PAR COMMANDE DE PRODUITS D'HYGIENE

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le journal des marchés publics N°374 du 06 au 12 février 2021.
2. L'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour la fourniture de pates alimentaires.
3. La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public ;
4. Le délai de commencement de livraison est de quinze (15) jours.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du service de l'Économat moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA ;
6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Directrice Général de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le 29 Avril 2021 à 10 heures 00 . Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées ne seront pas acceptées.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
8. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures 00 dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister;
9. En cas d'envoi par la poste ou tout mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.
10. Par décision motivée, l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignement et de Prix.

**La Directrice Générale
Dr OUSSEINI MARIAMA ABDOU**



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Avis d'Appel Public à Candidatures (AAPC) Réf. 04/2021/DRP/HNABD FOURNITURE PAR COMMANDE DES CEREALES ET TUBERCULES

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié dans le journal des marchés publics N°374 du 06 au 12 février 2021.
2. L'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour fourniture par commande des céréales et Tubercules repartie en deux (02) lots distincts:
Lot 01 : Tubercules ;
Lot 02 : Céréales.
3. La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée (a l'article 50) du code des marchés publics et des délégations de service public ;
4. Le délai de commencement de livraison est de quinze (15) jours.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du service de l'Économat moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA ;
6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Directrice Générale de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le 29 Avril 2021 à 9 heures 30 minutes. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées ne seront pas acceptées.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
8. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister;
9. Par décision motivée, l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignement et de Prix.
10. En cas d'envoi par la poste ou tout mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.

La Directrice Générale
Dr OUSSEINI MARIAMA ABDOU



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

Avis de Demande de Renseignements et de Prix No001/HNN/DAF/SPM/DSP/2021 RELATIF A L'ACQUISITION D'ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés à son additif N°01 approuvé par lettre N° 000188/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 18 Février 2021, publié dans le journal des marchés N°372 du 27/02/ 2021 au 05/03/2021 et en attente d'être saisi dans le SIGMAP ;
2. L'Hôpital National de Niamey (HNN) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour l'acquisition d'analyseur d'hématologie pour les urgences du laboratoire de biologie.
3. Le délai de livraison est de trente (30) jours;
4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension;
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix au Service Passation des Marchés Publics à l'Hôpital National de Niamey (SPMP/DSP/HNN) les jours ouvrables de 09 heures à 13 heures;
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du Service Passation des Marchés Publics moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA.
7. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat ;
8. Les offres présentées en un original (1) et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au service Passation des Marchés Publics, BP : 238 /HNN au plus tard le 30 Avril 2021 à 9 heures 30;
9. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10h00 mn dans la salle de réunion de l'Hôpital National de Niamey en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister;
10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
11. Par décision motivée, l'Hôpital National de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix.

Le Directeur Général

DR GAGARA ABDOU DALLA



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)

MECANISME DE RIPOSTE IMMEDIATE MRI 2020

1	Assistance en abris aux populations sinistrées sur les sites de relogement	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
2	Construction des classes sur les différents sites de relogement identifiés	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
3	Fourniture des kits de biens non alimentaires (NFI)	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
4	Fourniture des kits sanitaires et de prévention contre le COVID-19	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
5	Appui en semences pluviales (mil, sorgho, niébé,) aux ménages ayant perdu les récoltes pour la saison humide 2021	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
6	Assistance en semences de riz aux aménagements hydroagricoles	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
7	Assistance en semence potagères aux maraichers	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
8	Recapitalisation en cheptel des ménages ayant perdu leurs animaux	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
9	Appui en aliment pour bétail et intrants de protection zootechnique	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
10	Information sensibilisation sur l'hygiène et assainissement	Le coordonnateur National	Avis à manifestation d'intérêt	PM	N/A
11	Information et sensibilisation sur les inondations	Le coordonnateur National	Avis à manifestation d'intérêt	PM	N/A



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES									
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
MECANISME DE RIPOSTE IMMEDIATE MRI 2020									
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	06/02/2021	13/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	4 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	06/02/2021	13/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	3 mois	Banque Mondiale



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
MECANISME DE RIPOSTE IMMEDIATE MRI 2020					
12	Etudes de faisabilité technique, environnementales et sociales et contrôle des aménagements et assainissements urbains	Le coordonnateur National	Avis à manifestation d'interet	PM	N/A
13	Etudes complémentaires et contrôle pour la réhabilitation des aménagements hydroagricoles inondés (reprofilage des drains, rechargement des pistes, réhabilitation du réseau d'irrigation et confortation des digues)	Le coordonnateur National	Avis à manifestation d'interet	PM	N/A
14	Etudes de faisabilité technique, environnementales et sociales pour la réhabilitation et le renforcement des digues endommagées par les inondations (Lamordé, Saga, Goudel, Saga-Gamkalé, Kirkissoye-Saguia et Kirkissoye -fossé de garde)	Le coordonnateur National	Avis à manifestation d'interet	PM	15/01/2021
15	Etudes de faisabilité technique, environnementale et sociale pour la Réalisation des travaux de protection des Berges sur le Goulbi Maradi (Duplex Maradi Kolia, Tibiri Korin Garin Daouré et Tibiri Korin Kawkaye)	Le coordonnateur National	Avis à manifestation d'interet	PM	N/A
16	Etudes sommaires pour la réhabilitation des sites maraichers endommagés par les inondations y compris suivi contrôle travaux	Le coordonnateur National	Avis à manifestation d'interet	PM	N/A
17	Réalisation des infrastructures eau –assainissement sur les sites de relogement (postes d'eau autonomes, latrines/bac à laver)	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES									
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
MECANISME DE RIPOSTE IMMEDIATE MRI 2020									
N/A	15/01/2021	22/01/2021	06/02/2021	13/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	3 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	06/02/2021	13/02/2021	N/A	15/02/2021	22/02/2021	3 mois	Banque Mondiale
22/01/2021	N/A	29/01/2021	28/02/2021	07/03/2021	14/03/2021	21/03/2021	28/03/2021	2 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	06/02/2021	13/02/2021	N/A	15/02/2021	22/02/2021	3 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	06/02/2021	13/02/2021	N/A	15/02/2021	22/02/2021		
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	3 mois	Banque Mondiale



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
MECANISME DE RIPOSTE IMMEDIATE MRI 2020					
18	Réalisation des infrastructures eau –assainissement sur les sites de logement (postes d'eau autonomes, latrines/bac à laver)	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
19	Réalisation des infrastructures eau –assainissement sur les sites de logement (postes d'eau autonomes, latrines/bac à laver)	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
20	Travaux d'aménagement et assainissement urbains des villes affectées par les inondations (Niamey, Maradi)	Le coordonnateur National	AOON	PM	15/04/2021
21	Travaux de réhabilitation des infrastructures Hydrauliques endommagés (puits/forages endommagés)	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A
22	Travaux de consolidation des Aménagements hydroagricoles inondés (reprofilage des drains, rechargement des pistes, réhabilitation du réseau d'irrigation et confortation des digues)	Le coordonnateur National	AOON	PM	15/04/2021
23	Travaux de réhabilitation des sites maraichers endommagés par les inondations	Le coordonnateur National	AOON	PM	15/04/2021
24	Travaux de réhabilitation et renforcement des digues endommagées par les inondations (Lamordé, Saga, Gouel, Saga-Gamkalé, Kirkissoye-Sagua et Kirkissoye -fossé de garde)	Le coordonnateur National	AOON	PM	15/04/2021
25	Réalisation des travaux de protection des Berges sur le Goulbi Maradi (Duplex Maradi Kolia, Tibiri Korin Garin Daouré et Tibiri Korin Kawkaye)	Le coordonnateur National	AOON	PM	15/04/2021
26	Traitement des bassins versants (Cordon pierreux, DL, Banquettes etc.)	Le coordonnateur National	Demande de cotations	PM	N/A



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES									
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
MECANISME DE RIPOSTE IMMEDIATE MRI 2020									
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	1 mois	Banque Mondiale
26/04/2021	N/A	27/04/2021	27/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	27/06/2021	4 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	4 mois	Banque Mondiale
26/04/2021	N/A	27/04/2021	27/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	27/06/2021	4 mois	Banque Mondiale
26/04/2021	N/A	27/04/2021	27/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	27/06/2021	4 mois	Banque Mondiale
26/04/2021	N/A	27/04/2021	27/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	27/06/2021	4 mois	Banque Mondiale
26/04/2021	N/A	27/04/2021	27/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	27/06/2021	3 mois	Banque Mondiale
N/A	15/01/2021	22/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	N/A	15/02/2021	N/A	2 mois	Banque Mondiale



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Additif N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	DONNEES SUR LA		
			GENERALITES	DOSSIERS	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	NE-PGRC-DU-151386-CW-RFB / Travaux de pose de Pierres sèches et gabions 4350 m/l sur les sites de TAGAZAR, BOGHOL, ELIWALANE à Tirozerine Region d'Agadez	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/01/2021
2	NE-PGRC-DU-151418-CW-RFB / Aménagement mare de Maboya Amare et Traitement biologique du plateau de Koloma et Koureya Commune Urbaine de Tahoua	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/01/2021
3	NE-PGRC-DU-151414-CW-RFB / Travaux de réalisation de 800 ml de canivaux dans la Ville de Tahoua	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/02/2021
4	NE-PGRC-DU-151387-GO-RFB / Traitement mécanique et biologique le plateau et les berges du Koris à Loubé / Bouza commune rurale de Déoulé et à Bado dans la commune d'Illéla	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/01/2021
5	NE-PGRC-DU-151421-CW-RFB / Travaux de pavage de rue (9km)/ chaussées drainantes dans la Ville de Tahoua	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/02/2021
6	NE-PGRC-DU-151415-CW-RFB / Travaux d'Aménagements mare de Babaye (Endiguement & plantation) et travaux de traitement de Koris de Maboya Amaré (Region de Tahoua)	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/01/2021
7	NE-PGRC-DU-151361-CW-RFB / Travaux de Construction de 2250 ml de chaussées drainantes dans la Ville de Konni Region de Tahoua	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/01/2021



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Additif N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
03/02/2021	05/02/2021	08/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	08/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
03/02/2021	05/02/2021	08/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	08/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
03/03/2021	05/03/2021	05/04/2021	10/04/2022	20/04/2021	27/04/2021	06/04/2021	4 mois	Banque Mondiale
03/02/2021	05/02/2021	08/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	08/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
03/03/2021	05/03/2021	05/04/2021	10/04/2022	20/04/2021	27/04/2021	06/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
01/02/2021	08/02/2021	10/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
03/02/2021	05/02/2021	08/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	08/04/2021	4 mois	Banque Mondiale



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Additif N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
8	NE-PGRC-DU-151364-CW-RFQ / Travaux de construction d'un seuil radier à Toumboul commune d'Illéla	Le coordonnateur National	DC	PM	PM
9	NE-PGRC-DU-151416-CW-RFQ / Rehabilitation des salles de classes à Loubé (Deoulé/Bouza)	Le coordonnateur National	DC	PM	PM
10	NE-PGRC-DU-151417-GO-RFQ / Acquisition des Autres équipements techniques (panneaux solaires) NTIC	Le coordonnateur National	DRP	PM	25/01/2021
11	NE-PGRC-DU-151512-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour les partenaires dans le cadre de la composante NTIC	Le coordonnateur National	DC	PM	PM
12	Travaux de protection des berges du kori de Bangou Koira Zeno, région de Tillabéri	Le coordonnateur National	DC	PM	PM
13	NE-PGRC-DU-151411-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de 750 ml de caniveaux dans la ville de Konni	Le coordonnateur National	DC	PM	PM
14	NE-PGRC-DU-151515-CW-RFQ / Ouvrage d'épandage sur des terres pastorales à Agarégaré (INGALL) Region d'Agadez :	Le coordonnateur National	AOON	PM	25/01/2021



Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Additif N°1

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
PM	01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
03/02/2021	04/02/2021	11/02/2021	16/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	2 mois	Banque Mondiale
PM	01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	2 mois	Banque Mondiale
PM	01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	3 mois	Banque Mondiale
PM	01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	4 mois	Banque Mondiale
03/02/2021	05/02/2021	08/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	08/04/2021	4 mois	Banque Mondiale



DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE DIFFA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	DONNEES SUR LA		
			GENERALITES	DOSSIERS	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Pause-café dans le cadre d'une formation des enseignants de français et mathématiques pour la remédiation en 6ème	DRES Diffa	DC	PM	PM
2	Pause-café dans le cadre d'une rencontre des DDES/IES FA en vue de sensibiliser les partenaires de l'école (chefs d'établissements, COGES, élèves, enseignants) sur les orientations politiques en lien avec les débuts de cycle	DRES Diffa	DC	PM	PM
3	Pause-café dans le cadre d'une formation des nouveaux enseignants sans formation initiale, avant emploi	DRES Diffa	DRP	PM	PM
4	Pause-café dans le cadre d'un appui aux UPS et UPL/ SH dans l'élaboration des progressions pédagogiques annuelles et la préparation de fiches pédagogiques dans les disciplines fondamentales	DRES Diffa	DC	PM	PM
5	Acquisition des manuels d'anglais au profit des élèves de 5ème de huit CEG	DRES Diffa	DRP	PM	PM
6	Acquisition du matériel de prévention de la COVID 19	DRES Diffa	DC	PM	PM
7	Acquisition du matériel pour élèves handicapés	DRES Diffa	DC	PM	PM
8	Acquisition de vivres pour les cantines scolaires des CEG situés en zone d'urgence	DRES Diffa	DRP	PM	PM



DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE DIFFA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	4-mars-21	11-mars-21	15-mars-21	21-mars-21	25-mars-21	29-mars-21	15 jours	FCSE
PM	11-mars-21	18-mars-21	22-mars-21	29-mars-21	1-avr.-21	8-avr.-21	15 jours	FCSE
PM	8-mars-21	15-mars-21	22-mars-21	29-mars-21	6-avr.-21	13-avr.-21	20 jours	FCSE
PM	8-avr.-21	12-avr.-21	19-avr.-21	26-avr.-21	3-mai-21	10-mai-21	15 jours	FCSE
PM	9-avr.-21	16-avr.-21	23-avr.-21	30-avr.-21	7-mai-21	14-mai-21	16 jours	FCSE
PM	9-avr.-21	13-avr.-21	20-avr.-21	27-avr.-21	4-mai-21	11-mai-21	17 jours	FCSE
PM	9-avr.-21	13-avr.-21	20-avr.-21	27-avr.-21	4-mai-21	11-mai-21	18 jours	FCSE
PM	10-avr.-21	17-avr.-21	26-avr.-21	3-mai-21	10-mai-21	17-mai-21	19 jours	FCSE



DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES DE MARADI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	équipement de centre des formations	Le DREP/T/MI	DRP	PM	01/03/2021
2	Acquisition des matières d'œuvres et des outillages techniques pour les CFM et CET	Le DREP/T/MI	AOON	PM	15/02/2021
3	Alimentation- habillement et couchages pour LTDK	Le DREP/T/MI	AOON	PM	15/02/2021
4	Acquisition des matières d'œuvres pour les CFM	Le DREP/T/MI	AOON	PM	15/02/2021
5	Pause café et restauration pour formation des enseignant en technico pédagogie	Le DREP/T/MI	DRP	PM	01/03/2021
6	Pause café et restauration pour formation des enseignant en pédagogie	Le DREP/T/MI	DRP	PM	01/03/2021
7	Pause café et restauration pour formation des chefs d'établissement en gestion	Le DREP/T/MI	DRP	PM	01/03/2021
8	Rehabiliter les salles de classes	Le DREP/T/MI	AON	PM	15/02/2021



DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES DE MARADI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	16/04/2021	2 semaines	BN
24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	29/04/2021	2 semaines	BN
24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	29/04/2021	2 semaines	BN
24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	29/04/2021	2 semaines	FCSE
10/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	16/04/2021	1 semaine	FCSE
10/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	16/04/2021	1 semaine	FCSE
10/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	16/04/2021	1 semaine	FCSE
24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	29/04/2021	2 MOIS	FCSE



DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE MARADI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisition de fourniture de bureau	Le DRSP	DC	PM	PM
2	Acquisition de Consommable Informatique	Le DRSP	DC	PM	PM
3	Acquisition de Produit d'Entretien	Le DRSP	DC	PM	PM
4	acquisition de matériel d'électricité	Le DRSP	DC	PM	PM
5	Pièce de rechange	Le DRSP	DRP	PM	22/02/2021
6	Entrétien mobilier	Le DRSP	DRP	PM	22/02/2021
7	Acquisition de Produit Alimentaire	Le DRSP	DRP	PM	22/02/2021



DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE MARADI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	22/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	7 jours	BN
PM	22/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	7 jours	BN
PM	22/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	7 jours	BN
PM	22/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	7 jours	BN
03/03/2021	04/03/2021	11/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	09/04/2021	7 jours	BN
03/03/2021	04/03/2021	11/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	09/04/2021	7 jours	BN
03/03/2021	04/03/2021	11/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	09/04/2021	7 jours	BN



COMMUNE RURALE DE DANNET

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Construction classes	le Maire	AOO	PM	01/03/2021
2	Cloture ecoles	le Maire	AOO	PM	01/03/2021
3	Construction d'un marché ordinaire à Anoumakaran	le Maire	AOO	PM	01/03/2021
4	Construction d'un magasin de 200tonnes à Titchintaghat	le Maire	AOO	PM	05/01/2021
5	Construction d'une digue de protection de berges	le Maire	AOO	PM	01/03/2021
6	Transformation de la case de santé de Fichat en CSI de type II	le Maire	AOO	PM	05/05/2021
7	fonçage de puits pastoraux à essaoui,dannat village et tchinerene	le Maire	AOO	PM	05/05/2021
8	surcreusage du puit de Alhouria	le Maire	DC	PM	PM
9	Equipements des puits pastoraux	le Maire	DC	PM	PM
10	Equipement du forage de Tchilewene	le Maire	DC	PM	PM
11	Fonçage d'un forage de 100ml à Tanoumaghorout	le Maire	DC	PM	PM
12	fonçage de forage a Anouzagharan,Azar	le Maire	AOO	PM	01/03/2021



COMMUNE RURALE DE DANNET

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	PP2E
10/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	PP2E
10/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	PP2E
14/01/2021	15/01/2021	15/02/2021	20/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	15/03/2021	4 mois	PP2E
10/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	3 mois	PPR
14/05/2021	17/05/2021	17/06/2021	22/06/2021	01/07/2021	08/07/2021	19/07/2021	3 mois	FICOD
14/05/2021	17/05/2021	17/06/2021	22/06/2021	01/07/2021	08/07/2021	19/07/2021	2mois	commune/ Irrahzer
PM	16/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	20/08/2021	2 mois	Irrahzer
PM	16/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	20/08/2021	21jours	commune
PM	16/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	20/08/2021	21 jours	ORANO
PM	01/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	05/05/2021	21 jours	COMMUNE
10/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	3 mois	ORANO



MINISTERE DES MINES

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

						DONNEES SUR LA	
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)		
1	Acquisition de deux (02) matériels roulant	SG	A00N	PM	PM		

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

						DONNEES SUR LA	
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisition des matériels informatiques au profit du HC3N et la cellule de gestion PNIN	DG	prévision	PS	PM	PM	22/02/2021
2	Recrutement d'un Expert en Passation des Marchés (EPM)	DG	prévision	AMI	PM	PM	22/02/2021



MINISTÈRE DES MINES

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	01/03/2021	30/03/2021	05/04/2021	16/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	3 mois	Fond Formation et Promotion Minière

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
03/03/2021	05/03/2021	05/04/2021	10/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	30 Jours	UE
03/03/2021	05/03/2021	05/04/2021	10/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	15 Jours	BM



COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisition matériel roulant	DRFM	DRP	PM	17/04/21

ECOLE DES MINES DE L'AIR

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Fourniture des produits d'alimentation pour l'internat	Directeur Général	DRP	PM	01/02/21



COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
11/3/21	12/3/21	19/3/21	22/3/21	31/3/21	7/4/21	16/4/21	14 jours	FP

ECOLE DES MINES DE L'AIR

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/02/21	15/02/21	01/03/21	08/03/21	18/03/21	26/03/21	07/04/21	30 jours	Budget National



COMMUNE RURALE DE NAMARO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Travaux d'Aménagement de 17ha au niveau du site de Sounga Me, Tondifou , Kirtachi koira zeno et Soungaberi dans la commune rurale de Kirtachi.	SG	AON	PM	26/01/2021

COMMUNE RURALE DE BITINKODJI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Travaux d'Aménagement de 10 ha au niveau du site de Toulare et Tirga dans la commune rurale de Bitinkodji	SG	AON	PM	27/01/2021



COMMUNE RURALE DE NAMARO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
11/3/21	12/3/21	19/3/21	22/3/21	31/3/21	7/4/21	16/4/21	14 jours	FP

COMMUNE RURALE DE BITINKODJI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
05/02/2021	08/02/2021	10/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	09/04/2021	3 mois	PASEC



Champ d'application des Différents modes de passation des marchés publics au Niger